
INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.p.A.

PROCEDURA APERTA PER L’ESECUZIONE LAVORI OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'INTERPORTO
DI ORTE ALLACCIO FERROVIARIO ALLA LINEA ORTE-FALCONARA 2° E 3° STRALCIO OPERE

FERROVIARIE INTERNE ED ESTERNE



Informazioni sulla gara
ID 22

Tipologia di gara: Procedura aperta

Criterio di valutazione: Criterio del minor prezzo

CPV:
45230000-8
45234100-7
45317000-2

CIG: 8063392992

CUP: J91D09000000007

Tipo di fornitura: Lavori

RUP: GIUSEPPE PURI

Per richiedere informazioni:
telefono 0761/402722 - dalle ore 15.00 alle ore
19.00
mail: ufficiogare@interportocentro.it

Stato: Aggiudicata

Soggetto aggiudicatore: INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.p.A.

Centro di costo: Ufficio del R.U.P - INTERPORTO CENTRO ITALIA
ORTE S.p.A.

Destinatario fornitura/servizio: INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.p.A.

Aggiudicatario: D.R.FERROVIARIA ITALIA SRL
Importo di aggiudicazione comprensivo degli

oneri: 2.484.810,17 €

Data di aggiudicazione: 10 dicembre 2019

Comunicazione:

Procedura aperta per l’esecuzione delle Opere di
completamento dell’Interporto di Orte – Allaccio
ferroviario alla linea Orte- Falconara – 2° e 3°
Stralcio – Opere ferroviarie interne ed esterne. -
CIG 8063392992 - CUP J91D09000000007.

AVVISO DATE
SOPRALLUOGHI

- 31/10/2019 inizio ore 11,00 presso il sito dei
lavori  ubicato  in Orte (VT) Località Piscinale
s.n.c.

- 05/11/2019 inizio ore 14,30 presso il sito dei
lavori  ubicato  in Orte (VT) Località Piscinale
s.n.c.

- 08/11/2019 inizio ore 11,00 presso il sito dei
lavori  ubicato  in Orte (VT) Località Piscinale
s.n.c.

- 13/11/2019 inizio ore 14,30 presso il sito dei
lavori  ubicato  in Orte (VT) Località Piscinale



s.n.c.

- 21/11/2019 inizio ore 11,00 presso il sito dei
lavori  ubicato  in Orte (VT) Località Piscinale
s.n.c.

Per le modalità di prenotazioni si
rimanda all’art. 13 del disciplinare di
gara

Importi e oneri
Importo complessivo a base d'asta: 2.748.350,01 €

Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 2.613.126,71 €

Oneri: 135.223,30 €

Importo contributo ANAC: 140,00 €

Garanzia fideiussoria: 54.967,00 €

Date pubblicazione e scadenza
Data inizio partecipazione: 22 ottobre 2019 8:00:00

Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 22 novembre 2019 12:00:00

Data scadenza: 28 novembre 2019 12:00:00

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa
DGUE LAVORI

Contributo ANAC

Cauzione - Fidejussione

Imposta di bollo

Documento PASSOE

Attestazione avvenuto sopralluogo

Procura

Documentazione relativa all’avvalimento

Atti relativi al R.T.I o Consorzio

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica
Offerta economica



Documentazione gara
Bando di gara

Bando Gara G.U.R.I. n. 124 del 21.10.2019 - estratto

Capitolato Speciale

Disciplinare di gara

Schema di Contratto

Documentazione Tecnica-Grafici

Documentazione Tecnica-Relazioni



Chiarimenti
Domanda Risposta

Buongiorno, la scrivente impresa è in possesso di
soa con categoria os 29 III Bis e OG3 III bis.
Volevamo sapere se fosse fattibile la partecipazione
alla gara incrementando di 1/5 la ns categoria OS29
e subappaltando per intero la categoria OS27. Si
attende riscontro. Distinti saluti

Non è possibile poter prendere parte alla procedura
nel modo richiesto, in quanto l’incremento del 20%
della categoria prevalente OS 29 III bis (€
1.800.000,00) non copre l’intero importo dei lavori
comprensivo della categoria OS subappaltabile 27
(€ 1.906.275,15).

Domanda Risposta

Buongiorno, con la presente siamo a richiedere un
chiarimento relativamente all'importo della categoria
OS29 da considerare ai fini della partecipazione alla
gara. In particolare, si nota una discrepanza tra
l'importo indicato a pag. 2 del bando (€
1.681.544,18 comprensivo di oneri sicurezza) e
quanto indicato a pag. 38 del computo in cui si
evince che l'importo della categoria OS29 è pari ad
€ 1.546.320,88.

L’importo della cat. OS29 (prevalente) indicato nel
bando di gara comprende l’importo proveniente dal
CME (rif. Elaborato TE02 – Computo metrico
estimativo) a cui è sommato l’importo dei costi di
sicurezza pari ad € 135.223,30 (rif. Elaborato
RC003 – Stima dei costi della sicurezza).

Domanda Risposta

Domanda: non si riesce a comprendere perchè nel
CME è stata prevista la fornitura di 6 deviatoi
mentre la posa in opera è prevista per 5 di cui con
sovrapprezzo per varo. Mentre la serie dei legnami
trattati in legno del 50UNI non è in linea con quanto
sopra descritto e sono incompatibili per posare le
serie di legnami in cap del 60 mancano circa 70.000
euro. Mancano nel computo una serie di voce di
tariffa AM in quanto non sono state evidenziate le
voci riguardanti il carico e lo scarico con relativa
movimentazione delle traverse in cap, legno, rotaie
e in special modo il pietrisco che deve essere
movimentato con idonei carri tramoggia. Dovendo
realizzare binario semplice per circa 3116 ml e n 6
deviatoi si prevedono circa 350 saldature e non 510
come riportato. Inoltre sono stati previsti dei fori di
rotaie per il montaggio della controrotaia, ma non è
oggi più richiesto. Il prezzo esposto delle rotaie
usate a €/kg 0.48 non è un prezzo congruo di
mercato rispetto a quanto oggi sul mercato. Tale
incongruenza porta un costo aggiuntivo di oltre
70.000 euro. Il prezzo esposto del pietrisco di 1°
categoria a € 16,43 non può essere valorizzato a
tale cifra in quanto il mercato richiede un costo
aggiuntivo di oltre 45.000 €. 

Risposta: si conferma che il progetto prevede la
fornitura di n.6 deviatoi di cui n.5 da posare in opera
e n.1 da depositare nelle apposite aree indicate
negli elaborati grafici. Il prezzo unitario applicato
alle traverse in legno dei deviatoi deve intendersi
riferito agli scambi S60U. Esso è derivato per
assimilazione dal prezzo unitario 722/9010 ovvero
dall’unica voce di elenco prezzi contenuta nei
prezziari RFI di riferimento per l’appalto (nello
specifico ed. 2014) equiparabile per caratteristiche
alla lavorazione di progetto. Tuttavia il Concorrente
potrà tener conto di quanto sopra nella
formulazione dell’offerta. I costi per il carico, lo
scarico e la movimentazione delle traverse e dei
binari sono ricompresi nelle voci di elenco prezzi dei
materiali. I rispettivi prezzi unitari infatti
compensano esplicitamente il trasporto, il
posizionamento e la movimentazione nell'ambito del
cantiere dei materiali previsti forniti nel luogo di
impiego. I costi per il carico, lo scarico e la
movimentazione del pietrisco sono compensati
rispettivamente con le voci di elenco prezzi
AM.ML.A.2101.B (Carico), AM.ML.A.2101.B
(Scarico) ed AM.TM.A.2101.A (Trasporto). Il
progetto prevede un numero standard di saldature.
Di eventuali diversi valori numerici che dovessero
conseguire dalle specifiche forniture il Concorrente
ne potrà tenere conto nella formulazione dell’offerta
a corpo. I prezzi unitari applicati alle rotaie usate
servibili ed al pietrisco di 1^ categoria sono desunti
dai prezziari RFI di riferimento per l’appalto. Circa la
loro rimuneratività il Concorrente potrà tener conto
nella formulazione dell’offerta a corpo.



Domanda Risposta

E’ stato richiesto da parte di un’impresa:

1. Qual è l’importo di OS29 da considerare ai fini
dell’applicazione del ribasso;

2. Qual è l’importo di OS29 da considerare ai fini del
calcolo della quota subappaltabile, ferma restando
l’applicabilità dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 così
come indicato sul Disciplinare di gara.

1. Gli atti gara sono chiari sul punto. L’importo dei
lavori soggetto a ribasso è quello indicato all’art 3
del Disciplinare di gara, al quale si rimanda.

2. Gli atti gara sono chiari sul punto. L’importo della
categoria OS29 da considerare ai fini del calcolo
della quota subappaltabile è quello indicato nella
tabella all’art. 4 del CSA Parte Prima – Prescrizioni 
contrattuali, alla quale si rimanda.

Domanda Risposta

E’ stato richiesto da parte di un’impresa se è
possibile partecipare alla gara ricorrendo
all'avvalimento per il soddisfacimento della
categoria OS29 ed avendo un sistema di garanzia
della qualità iso 9001 settore EA: 28

Gli atti di gara sono chiari sul punto. L’avvalimento è
ammesso in conformità alle disposizioni di legge e
dell’art 11 del disciplinare di gara, al quale si
rimanda.

Domanda Risposta

E' stato richiesto da parte di un'impresa se in
riferimento alla fornitura di 6 deviatoi armamento
60UNI di cui 5 da posare, la fornitura delle serie di
legnami in CME è prevista per n. 4 serie del 50 che
come indicato è per deviatoi del 60 si
possa ipotizzare la mancanza di una serie in CME

Si conferma la presenza nel CME di n.4 serie di
traverse in legno per deviatoi. Per quanto concerne
uno dei deviatoi, le traverse sono state considerate
in legno (vedi voce 722.4810) e non mediante
l’applicazione della voce 722.9010. Infatti la quantità
delle traverse in legno di linea comprende anche
quelle relative al quinto scambio. Anche di tale
circostanza il Concorrente potrà tenere conto nella
formulazione dell’offerta a corpo.

Domanda Risposta

Sono state richieste da parte di un’impresa alcune
delucidazioni in merito al CME ad alcuni  voci che lo
compongono.

• Come già esposto in precedenza, i prezzi unitari
applicati alle lavorazioni di progetto sono desunti dai
prezziari RFI di riferimento per l’appalto.

• Come già chiarito, i costi per il carico, lo scarico e
la movimentazione delle traverse e dei binari sono
ricompresi nelle voci di elenco prezzi dei materiali
da fornire e posare in opera.

• Si ribadisce che la valutazione dei lavori è stata
effettuata applicando le voci di tariffa, derivate
anche per assimilazione dai prezziari di riferimento,
ritenute più congruenti a remunerare le lavorazioni
da realizzare e calcolate nelle quantità derivanti
dagli elaborati tecnici di progetto (grafici e relazioni).
Di quanto sopra il Concorrente potrà tener conto
nella formulazione della propria offerta.

Domanda Risposta

Un’azienda ha rilevato che dai computi è
prevista la fornitura di n^ 6 scambi. Posto che 
1 sarà utilizzato per
l'allaccio alla linea, non oggetto di questo 
appalto, chiede di Vedasi risposta faq. n. 6 alla quale si rimanda.



sapere perché la fornitura dei traversoni in 
legno è relativa a soli 4
scambi e non a 5.
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