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CONTRATTO QUADRO DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO
tra
ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE VENEZIA - I.R.E.

e

N N N N

(...
(...
(...
(...

in seguito denominati, rispettivamente, la “Parte” al singolare o, congiuntamente, le “Parti”.

kokskokok

L'anno (...), il giorno (...) del mese di (...), sono comparsi:

ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE VENEZIA - I.R.E., con sede in Giudecca 27 - 30133
VENEZIA, nella persona del Segretario Generale (...), nato a (...), il (...) ("I.R.E.")

e

(...), in persona del (...), nato a (...), il (...), il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome e
rappresentanza di (...), con sede in (...), Via (...), n. (...), (P. IVA ...) in qualita di mandatario del RTI
vertieale-aggiudicatario formato da:

(...), mandante, in persona del (...), nato a (...), il (...), il quale dichiara di intervenire nel presente
atto in nome e rappresentanza di (...), con sede in (...), Via (...), n. (...), (P. IVA ...), incaricato del
finanziamento dei Lavori, (il “Finanziatore”);

(...), mandatario, in persona del (...), nato a (...), il (...), il quale dichiara di intervenire nel presente
atto in nome e rappresentanza di (...), con sede in (...), Via (...), n. (...), (P. IVA ...), incaricato
della realizzazione dei Lavori (I"Esecutore”);

(...), mandante, in persona del (...), nato a (...), il (...), il quale dichiara di intervenire nel presente
atto in nome e rappresentanza di (...), con sede in (...), Via (...), n. (...), (P. IVA ...) incaricato della
manutenzione dell'Opera per la Fase di Gestione A (il “Manutentore”);

definiti, congiuntamente, |"Aggiudicatario” o, singolarmente, anche gli "OE Aggiudicatari”.

PREMESSO CHE

1. Il costituendo raggruppamento temporaneo d'imprese, di tipo verticale formato dalle societa

Setten Genesio S.p.A., Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. (il “RTI Proponente” o
“Proponente”), ha presentato, ai sensi degli artt. 180, 183, comma 15 e 187 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. (il “"Codice”), in data (...), una proposta a iniziativa privata - attraverso il
ricorso a un modello di partenariato pubblico-privato (il "Contratto PPP” o "Partenariato”) -
avente ad oggetto il finanziamento in /easing, la progettazione, la realizzazione e la manutenzione
della Nuova Residenza per Anziani non autosufficienti (la Nuova Residenza o |™Opera”), sito
nell'area Gazzera ubicata nel territorio di Venezia Mestre (la “"Proposta”).

. In particolare, il Contratto PPP, oggetto della Proposta, compendiava gli elementi tipici di un

contratto di locazione finanziaria di opere pubbliche, o di pubblica utilita, disciplinato dall’art. 187
del Codice, unitamente agli elementi giuridico-funzionali tipici del modello concessorio, ossia
un‘obbligazione, con assunzione del conseguente rischio di disponibilita e di costruzione - ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lett. aaa) e bbb) del Codice -, in capo al contraente privato, funzionale a



garantire la costante fruibilita della realizzanda Opera. Tale elemento € asselutamente
imprescindibile per poter inquadrare 'oggetto della Proposta nell’alveo dei Contratti PPP, ai sensi
degli artt. 3, comma 1, lett. zz) e 180 del Codice;

3. La Proposta era corredata dai documenti richiesti dall’art. 183, comma 15 del Codice,
segnatamente:

a) progetto di fattibilita tecnico-economica relativo ai lavori e ai servizi, redatto ai sensi
dell’art. 23 del Codice;

b) bozza di contratto quadro di PPP (costituente la bozza di convenzione richiesta dal citato
art. 183 comma 15 del Codice) con annessa matrice dei rischi;

c) il “Gestionale dei Servizi* che disciplina i servizi di manutenzione e di mantenimento in
efficienza dell’'opera

d) piano economico-finanziario, asseverato, con evidenza delle spese sostenute per la
predisposizione della Proposta;

e) dichiarazioni relative al possesso dei requisiti, di cui al comma 17 dellart. 183 del
Codice;

f) garanzia, ai sensi dell'art. 93 del Codice, calcolata sul valore del PPP, e impegno del
proponente a presentare, in caso di indizione della gara, la garanzia di cui all’art. 183, comma
15, quinto periodo del Codice, calcolata ai sensi dell’art. 183, comma 9, terzo periodo del
Codice, nonché, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva, di cui all‘art. 103 del Codice.

4. I.R.E. ha valutato positivamente la Proposta presentata e, con delibera n. (...) del (...), I'ha
dichiarata fattibile—e—di—interesse—pubblice, ponendola in approvazione e nominando,
contestualmente, il Proponente come promotore ("Promotore”).

5. I.R.E. ha indetto la gara per I'affidamento del Contratto PPP, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del
Codice (la “Gara”), con bando pubblicato sulla GUUE (...), e sui seguenti altri mezzi di
pubblicazione (...).

6. In data (...), € stata individuata come offerta economicamente pil vantaggiosa quella presentata
dalla [societa/RTI/altro] (...), che € stata/o designata/o come aggiudicataria/o.

7. [eventuale, in caso di esercizio del diritto di prelazione: Il Promotore non risultato
aggiudicatario ha esercitato, nel termine previsto dall’art. 183, comma 15 del Codice, il diritto di
prelazione, dichiarando di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime
condizioni offerte dal concorrente primo classificato ed &, dunque, subentrato a quest’ultimo,
ottenendo l'aggiudicazione come risulta da (...), in data (...)].

8. Le Parti danno atto che, con scrittura privata autentica del (...), gli OE Aggiudicatari hanno
costituito il RTI, conferendo mandato collettivo speciale e irrevocabile a (...), ai sensi dell’art. 48,
comma 8 del Codice.

9. L'Aggiudicatario ha provveduto a costituire, ai sensi dell’art. 103 del Codice, la garanzia definitiva,
mediante (...), ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 [GARANZIE: DEFINITIVA ed EX ART. 183
COMMA 13 DEL CODICEGARANZIA-DEFINIFRYA] del presente contratto (il "Contratto Quadro
di PPP").

10. Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. ("Codice antimafia”), & stata verificata la sussistenza
dei presupposti di legge per la stipulazione del Contratto quadro di PPP, giusta I'informazione
antimafia rilasciata dalla Prefettura di (...), in data (...), Prot. n. (...), allegata al Contratto quadro
di PPP, alla lettera (...).

11.Le Parti danno atto che con atto pubblico n. (...), del (...), .R.E. ed il Finanziatore hanno
sottoscritto il contratto avente ad oggetto il conferimento, in favore di questultimo, del diritto di
superficie sulle Aree, concesso da I.R.E. come previsto dall’art. 15 [DIRITTO DI SUPERFICIE] del
Contratto Quadro di PPP.

12.Le Parti, come sopra individuate, intendono disciplinare - in maniera organica ed unitaria -,
mediante il Contratto Quadro di PPP, tutti i rapporti giuridici e le obbligazioni assunte funzionali
al finanziamento, alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione ed al mantenimento in
efficienza dell'Opera, come disciplinato nel prosieguo.




Tutto cid premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

SEZIONE I — DISPOSIZIONI GENERALI
1. - PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI
. Le premesse e gli allegati, cosi come i documenti contrattuali, sottoscritti dalle Parti, ancorché
non materialmente allegati al Contratto Quadro di PPP, ne costituiscono parte integrante e
sostanziale.
. L’Aggiudicatario e I.R.E. si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a riportare il
Codice Identificativo di Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) su tutta la documentazione
amministrativa e contabile relativa al Contratto Quadro di PPP, secondo quanto previsto dalla
Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e dallart. 53 [OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI
FINANZIARI] del Contratto Quadro di PPP.
. Salvo ove diversamente indicato nel Contratto Quadro di PPP, il riferimento ai giorni si intende
effettuato a giorni naturali e consecutivi, da computarsi escludendo il primo e comprendendo
['ultimo, @ meno che quest'ultimo non cada in un giorno non lavorativo, nel qual caso la scadenza
€ posticipata al giorno lavorativo immediatamente successivo.

2. - DEFINIZIONI
. Salvo che sia diversamente disposto nel Contratto Quadro di PPP, i termini di seguito elencati
hanno il seguente significato e si intendono declinati sia al singolare, sia al plurale:

a) Aree: indica le aree, di proprieta di I.R.E., urbanisticamente classificate dal PGT, come aree
per (i) - censite ai seguenti mappali: Foglio @ - particella@, classe (..), consistenza (..J),
rendita (..)), il tutto come meglio risultante dall'estratto mappa catastale e dalle relative
visure allegate alla Documentazione di Gara, che le Parti dichiarano di aver visionato e di
aver trovato corrispondenti allo stato di fatto;

b) Aggiudicatario: indica il costituendo raggruppamento d‘imprese - poi costituitosi -, che si
e aggiudicato la gara per il PPP, costituito dal Finanziatore, dall'Esecutore e dal Manutentore
(congiuntamente gli "OE Aggiudicatari”);

C) Approvazioni: indica tutti i provvedimenti di approvazione di competenza di I.R.E.,
rilevanti ai fini del PPP;

d) Autorizzazioni: indica l'insieme delle autorizzazioni, dei permessi, dei pareri, dei
provvedimenti amministrativi, dei nulla osta, delle licenze, delle concessioni e degli altri atti
di assenso, comunque denominati, quale che sia l'autorita, I'ente o I'organismo emanante
che, in base alla nhormativa vigente sono, e/o saranno, necessari per la realizzazione dei
Lavori e lo svolgimento dei Servizi;

e) Bando: indica il bando che I.R.E. ha pubblicato, ai sensi del Codice, per I'affidamento del
Contratto Quadro di PPP;

f) Canone di PPP: indica il canone annuale - di cui all’art. 27 [CORRISPETTIVI] del Contratto
Quadro di PPP -, quale risultante dall'Offerta, suddiviso in quote posticipate, che costituisce
il corrispettivo del Finanziatore e del Manutentore a fronte, rispettivamente, dell’'erogazione
del teasirg—Finanziamento e dei Servizi di Manutenzione e mantenimento in efficienza
dell'Opera, il quale pud essere decurtato, fino all'annullamento, nel caso di mancata
disponibilita dell'Opera Eentre-Servizi-o di inesatta erogazione dei Servizi di Manutenzione,
secondo gI| standard d| quallta previsti neI Gestlonale sotto forma di Livelli Standard
("LS"). A
H—Gaﬁeﬁe&—PPP—aﬁﬁtiale—pe%éS—éﬁeeemesessaﬁfaemqﬁe)—ngm In partlcolare secondo
guanto previsto nel PEF contrattuale e nel Gestionale, il Canone di PPP €& articolato in una:

« Componente Leasing, erogata in quote semestrali in favore del Finanziatore, quale
rimborso del finanziamento dallo stesso erogato, secondo quanto previsto nell’Allegato
A del Contratto Quadro di PPP;




« Componente Manutenzione, erogata in quote annuali in favore del Manutentore, a
fronte della costante disponibilita e fruibilita della Nuova Residenza-Eentre-Servizi;

g) Capitolato Lavori o Capitolato: indica il capitolato speciale dei Lavori, che sara redatto

nell'ambito della Progettazione, sulla base del-disciplinare-teenico-e-degli elaborati tecnico-
progettuali facentl parte del PFTE, nonché della Documenta2|one di Gara e deII’Offerta

Hh) Codice: indica il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recante “ Codice dei contratti pubblic/’;
i) Codice antimafia: indica il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., recante il * Codlice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”;

191) __ Cod. Civ.: indica il Codice Civile;

Bk) Comitato tecnico di monitoraggio: indica il comitato di cui allart. 39 [SISTEMA DI
MONITORAGGIO E FLUSSI INFORMATIVI] del Contratto Quadro di PPP;

m)l) _ Contratto Quadro di PPP: indica il presente contratto, concluso [con atto pubblico
notarile informatico, ovvero in modalita elettronica secondo le norme applicabili ad I.R.E.],
che disciplina le obbligazioni delle Parti in relazione al PPP;

o)m) Cronoprogramma: indica il cronoprogramma dei Lavori, contenente le scadenze
temporali di avvio e completamento degli stessi, facente parte della Progettazione
esecutiva, elaborato sulla base di quanto previsto nel PFTE e nel progetto definitivo
presentato in gara;

p)n) Direttore dell’Esecuzione o DEC: indica il soggetto, designato eventualmente da
I.R.E., e preposto, ai sensi degli artt. 101 e 111 del Codice e delle Linee Guida, al controllo
sulla regolare esecuzione del Contratto Quadro di PPP e alla verifica che le attivita e le
prestazioni contrattuali siano eseguite dall’Aggiudicatario in conformita del Contratto
medesimo, della Documentazione di Gara, del Gestionale e delle norme applicabili;

eJo) Direttore dei Lavori o DL: indica il soggetto jncaricato da LR.E. per lo svolgimento,
ai sensi degli artt. 101 e 111 del Codice e _delle Linee Guida-del-bM-Birezionetaveri, delle
attivita di direzione dei lavori durante la realizzazione dei Lavori, affinché gli stessi siano
eseguiti a regola d'arte, in conformita al Contratto Quadro di PPP, alla Documentazione di
Gara, alla Progettazione, al Capitolato Lavori ed alle norme applicabili;

p) D.Lgs. 81/08: indica il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., recante “Attuazione dell articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavord’, quale applicabile e vigente nel corso dell’esecuzione del Contratto Quadro
di PPP PPP

8)q) DM Garanzie: indica il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio
2018 n. 31 e ss.mm.ii., recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti
tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

tJr) Documentazione di Gara: indica, complessivamente, i documenti e gli allegati posti
a disposizione dei partecipanti alla gara per l'affidamento del PPP, comprensivi degli
elaborati tecnici ed economici;

v)s) DSCR (Debt-Service Coverage Ratio): individuato nel PEF allegato individua il
rapporto fra: al numeratore Margine operativo lordo annuo, lordo imposte, della gestione
della Nuova Residenza, al denominatore canone PPP componente leasing annua IVA inclusa;



t) DURC: indica il documento unico di regolarita contributiva;
wu) Ente o I.R.E.: indica I'Ente Concedente, ossia “ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI

EDUCAZIONE DI VENEZIA”;

»)v) Equilibrio Economico-Finanziario: indica |'equilibrio economico-finanziario degli
investimenti e dei costi di gestione del PPP, identificato in relazione agli Indicatori di
Equilibrio. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. fff) del Codice, per " equilibrio
economico e finanziario’ si intende la contemporanea presenza delle condizioni di
convenienza economica e sostenibilita finanziaria. Per “convenienza economicd’ si intende
la capacita del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare
un livello di redditivita adeguato per il capitale investito. Per “sostenibilita finanziarid’ si
intende la capacita del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso
del finanziamento, in relazione al DSCR impostato;

y)w) Fasi: indica le fasi nelle quali & articolato il PPP, secondo la seguente scansione,
seghatamente:

a)

Fase Lavori: indica la fase, della durata di ... (...) giorni, che decorre dalla

sottoscrizione del Verbale di Consegna Generale e termina contestualmente

all'emissione del Verbale di Collaudo. Nel corso della Fase Lavori:

i. il Progettista elabora la Progettazione secondo quanto previsto nell’Allegato B
del Contratto Quadro di PPP e nel progetto definitivo;

ii.  I'Esecutore realizza i Lavori, secondo quanto previsto nell’Allegato B del Contratto
Quadro di PPP e nel Capitolato Lavori;

iii. il Finanziatore, secondo quanto previsto negli Allegati A e B del Contratto Quadro
di PPP, eroga le somme spettanti al Progettista, all'Esecutore ed a I.R.E., come
quantificate ed elencate nel Quadro Economico dell'Offerta dell’Aggiudicatario;

b) Fase Leasing: s'intende la decorrenza deI Leasing, ossia la fase contrattuale nel

corso della quale
Fase—taveri_L.R.E. riconosce aI Flnan2|atore la_maxirata e rimborsa aI medeS|mo
attraverso l'erogazione della Componente Leaswing del Canone di PPP, il
finanziamento da questi sostenuto nel corso della fasi lavori, secondo quanto previsto
nellTAllegati A del Contratto Quadro di PPP, e come risulta dall'Offerta. La Fase
Leasing, della-durata-di--——)mesi, inizia contestualmente all’'emissione del Verbale
di Presa in Carico dell'Opera e messa in decorrenza del Leasing da-parte-ei-FR-E—(a
valle, o, eventualmente, contestualmente al Verbale di Collaudo) e termina alla data
prevista per il pagamento del Riscatto da parte di I.R.E., indipendentemente se questo
avvenga;

Fase di Gestione: della—durata—complessiva—di—(—)—-)—mesi—inizia con la
sottoscrizione del Verbale di Consegna dei Servizi, contestualmente, o
successivamente al Verbale di Presa in Carico dell'Opera e messa in decoorenza del
leasing da—parte-di-FER-E—(a sua volta, successivo, o, eventualmente, contestuale al
Verbale di Collaudo) e termina dopo (...) (...) mesi dalla stipula del Contratto Quadro
di PPP con la positiva Verifica di Conformita. Nel corso della Fase di Gestione —

—il Manutentore, a fronte dell'incasso della Componente Manutenzione del Canone di
PPP, eroga il Servizio di Manutenzione e di Mantenimento in Efficienza dell'Opera i
edi-come previsto nel at Gestionale;

Z)x) __ Fatto di I.R.E.: indica ogni evento imputabile ad I.R.E., o, comunque, ascrivibile alla
sua responsabilita, anche in funzione dell’allocazione dei rischi sintetizzata nella Matrice dei



rischi, che pud determinare la necessita di garantire il ripristino dell’'Equilibrio Economico-

Finanziario del PPP, ai sensi dell'art. 8 [REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE] del Contratto

Quadro di PPP. Nello specifico, esso pud manifestarsi in occasione di:

a) inadempimento di I.R.E. alle proprie obbligazioni, ai sensi del Contratto Quadro di PPP;

b) fatto imputabile ad I.R.E. che impedisca all’Aggiudicatario di adempiere le proprie
obbligazioni, ai sensi del Contratto Quadro di PPP, ove I’Aggiudicatario dimostri di aver
diligentemente adempiuto ai relativi oneri, formalita o adempimenti ai sensi di legge o
del Contratto medesimo;

c) richiesta, da parte di I.R.E. di variante, e/o integrazione degli investimenti, o dei Servizi,
ovvero ogni altra richiesta tale da creare una Variazione dell’'Equilibrio Economico-
Finanziario del PPP;

d) rientrano, altresi, nell'lambito del Fatto di I.R.E., ove imputabili a questultimo, o,
comunque, non imputabili all’Aggiudicatario, gli eventuali ritardi nelle Approvazioni se
di competenza di I.R.E., nonché I'eventuale indisponibilita delle Aree ove sono eseguiti
i Lavori;

aa)y) Forza Maggiore: indica ogni evento, o circostanza, al di fuori del ragionevole controllo
dell’Aggiudicatario e di I.R.E., da cui derivi, per I’Aggiudicatario o per I.R.E., l'impossibilita,
anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del

Contratto Quadro di PPP in virtu delle seguenti fattispecie, segnatamente:

a) guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili che
impediscano I'adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto Quadro di PPP;

b) sabotaggio, vandalismo, saccheggio;

c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;

d) dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti o simili eventi;

€) epidemie e contagi;

f) sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi solo
eselasivamente—relativi ai dipendenti_degli O.E-  delAggiudicatarie_o loro
subcontraenti;

g) impossibilita di accedere a materie prime o servizi necessari quali, ad esempio,
I'alimentazione elettrica, gas o acqua, con espressa esclusione dell'impossibilita
derivante da inadempimento delle controparti dell’Aggiudicatario o da eventi che
(anche se considerati forza maggiore ai sensi del relativo contratto) non possano
considerarsi Forza Maggiore ai sensi del Contratto Quadro di PPP;

h) e assimilata alla Forza Maggiore I'ipotesi in cui le Autorizzazioni non siano rilasciate,
0 siano rilasciate in tempi piu lunghi di quelli indicati all'art. 18 [APPROVAZIONI E
AUTORIZZAZIONI] del Contratto Quadro di PPP, per cause non imputabili ad I.R.E.,
né all’Aggiudicatario;

1) modifiche normative o regolamentari che determinino una maggiore onerosita
delle prestazioni svolte dall’Aggiudicatario, con espressa esclusione delle modifiche
concernenti i tassi applicabili al finanziamento in Leasing;

Bj) non rientrano tra le cause di forza maggiore i rischi geologici, idrogeologici,
bellici e di impianti preesistenti nascosti (sottoservizi), che ricadono in capo al
soggetto aggiudicatario;

bb)z) Gara: indica la procedura ad evidenza pubblica bandita dal I.R.E. per I'Affidamento del
Contratto Quadro di PPP;

€e}aa) GDPR: indica il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;

debbb) Gestionale: indica il documento che descrive le caratteristiche dei Servizi e ne
disciplina le modalita di erogazione. In particolare, nella specifica fattispecie il Gestionale
disciplina i Servizi di Manutenzione e Mantenimento in Efficienza dell'Opera

ee)cc) Indicatori di Equilibrio: I'indicatore della sostenibilita finanziaria, ossia Debt Service
Cover Ratio - “*DSCR’, quali evidenziati nel PEF contrattuale.;
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fA)dd) Indisponibilita: indica tutte le circostanze in presenza delle quali #-Eentro-Servizi-la
Nuova Residenza non & pienamente disponibile e fruibile, in conformita con quanto previsto
nel Contratto Quadro di PPP e nel Gestionale, determinando I'applicazione delle decurtazioni
del Canone di PPP, secondo quanto ivi previsto;

gg)ee) Lavori: indica l'insieme delle lavorazioni descritte nel PFTE, come specificate in sede
di Offerta e ulteriormente sviluppato nei successivi livelli di Progettazione, la cui
realizzazione e disciplinata nell’Allegato B del Contratto Quadro di PPP e nel Capitolato
Lavori, eseguite dall’Esecutore e finanziate dal Finanziatore;

hh)ff) Leasing: indica I'insieme dei rapporti giuridici ed economico-finanziari concernenti il
finanziamento sostenuto dal Finanziatore, in favore di I.R.E., per la realizzazione dell'OPera
Centro—Servizi, ai sensi degli art. 180 e 187 del Codice_ed il rimborso del finanziamento
medesimo da parte di I.RE. in favore del Finanziatore;

#)gg) LG Monitoraggio: indica le Linee Guida n. 9 e ss.mm.ii. dell’Autorita Nazionale
Anticorruzione, recanti “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sullattivita
dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privatd”;

3Hhh) Linee Guida: indica tutti gli atti e i provvedimenti emessi in attuazione del Codice,
comprese le LG Monitoraggio-e-+-BM-Birezione-taveri, vigenti e applicabili nel periodo di
validita del Contratto Quadro di PPP, ivi incluso il regolamento;

ii) Livelli standard o LS: indica i livelli quali-quantitativi minimi, previsti nel Gestionale-
Allegato 1, che devono essere garantiti da parte del Manutentore nel corso del PPP, affinché
sia assicurata la disponibilita e piena fruibilita della Nuova Residenza del-Centre-Servizi-e
I'adeguatezza dei Servizi_di Manutenzione;

ld9)jj) Mandato: indica il contratto di mandato conferito dal Finanziatore a I.R.E. al momento
della_sottoscrizione del Contratto Quadro di PPP, ai fini della supervisione delle attivita
relative ai Lavori

HHkk) Manutenzione: indica linsieme dei Servizi di Manutenzione, disciplinati nel
Gestionale;

smi)ll) Matrice dei rischi: indica la tabella descrittiva che identifica i rischi caratterizzanti il
PPP e ne cristallizza I'allocazione a ciascuna delle Parti, allegata al Contratto Quadro di PPP,
sub D;

Arymm)Maxirata indica la maxfrata iniziale del Leasing che I.R.E. riconosce al Finanziatore,
ai sensi dell’Allegato A del Contratto Quadro di PPP, quale risultante dall'Offerta;

nn) Norme Privacy: indica il D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in-particetare-come adeguato al
GDPR, ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018_e ss.mm.ii;

00) Nuova Residenza (o anche “Opera”): indica la Nuova residenza per Anziani non
autosufficienti finanziata, realizzata e mantenuta in perfetta efficienza dall’Aggiudicatario,
ai sensi del Contratto Quadro di PPP, sita in via Cardinal Urbani, Localita Gazzera — Venezia
Mestre;

pp) Offerta: indica I'offerta presentata in sede di Gara dal primo classificato (eventualmente:
cui ha aderito il Promotore), allegata sub E al Contratto Quadro di PPP;

qq) Parti: indica I.R.E. e I'Aggiudicatario, congiuntamente intesi;

rr) PEC: indica la posta elettronica certificata;

ss) PEF contrattuale: indica il piano economico-finanziario dell’Aggiudicatario - asseverato da
MEDIOCREDITO T.A.A. S.p.A. e allegato al Contratto Quadro di PPP sub F -, che identifica
I'Equilibrio Economico-Finanziario al momento dell’aggiudicazione e i presupposti e
condizioni di base dello stesso;

tt) Penale/i: indica la/le penale/i, di cui all'art. 29 [PENALI] del Contratto Quadro di PPP;

uu) Piano Dettagliato: indica il piano dettagliato delle attivita di manutenzione, allegato 2 del
Gestionale, rappresenta-che disciplina le attivita che il Manutentore si impegna ad effettuare
al fine di garantire la disponibilita dell’'Opera bere, da aggiornare in sede di progettazione
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esecutiva e dopo la conclusione lavori, in conformita a quanto previsto nella
Documentazione di Gara e nell'Offerta;

vv) PFTE: indica il progetto di fattibilita tecnico-economica dei Lavori, approvato da I.R.E. e
posto a base di Gara per I'affidamento del PPP;

ww) PPP: indica I'insieme dei reciproci diritti e obblighi costituenti il rapporto contrattuale tra
I.R.E. e I'Aggiudicatario, come regolati dal Contratto Quadro di PPP;

xX) Progettazione: indica i livelli di progettazione successivi (definitivo presentato in sede di
gara dai concorrenti ed esecutivo, predisposto dall’aggiudicatario durante la Fase Lavori) al
PFTE posto a base di Gara, redatti dal Progettista sulla base del PFTE, e di quanto
dettagliatamente descritto nell’'Offerta;

YY) Progettista: indica il professionista, singolo o associato, interno o esterno alla compagine
dell’Aggiudicatario, indicato in sede di Gara, al quale e stato affidato dall’Aggiudicatario
I'incarico per I'elaborazione della Progettazione;

zz) Promotore: indica il soggetto che ha presentato la Proposta dichiarata fattibile e
dinteresse-pubblice, posta a base della procedura di Gara;

aaa)Proposta: indica la proposta presentata dal Promotore, dichiarata fattibile e-di-pubblice
interesse-da I.R.E. posta a base della procedura di Gara;

bbb)Quadro Economico: Prospetto riepilogativo — posto a base di gara e successivamente
risultante in esito alla Gara - dei costi di realizzazione dell'Opera di cui all’Allegato A del
Contratto Quadro di PPP, rappresentativo di tutte le somme risultanti-dalOfferta—e—che
saranno finanziate dal Finanziatore, ivi comprese quelle a rimborso, in favore di I.R.E.
(somme a disposizione); si evidenzia che le imposte di registro e ipocatastali, come anche
le spese per collaudi tecnici ed amministrativi, accatastamento, commissione aggiudicatrice,
spese di pubblicita ante e post gara, spese notarili, certificazione energetica, non fanno
parte del Q.E. in quanto sostenute direttamente da I.R.E.;

ccc) Referente dei Servizi: indica, singolarmente o, se al plurale, congiuntamente, il soggetto
o i soggetti nominati dal Manutentore, ai sensi dellart. 9 [SOGGETTI
DELL'’AGGIUDICATARIO E Di IRE] del Contratto Quadro di PPP, responsabili della corretta
erogazione dei Servizi_di manutenzione, cui spetta il compito di interloquire con I.R.E. ed i
soggetti designati dal medesimo;

ddd)Revisione: indica le procedure, i parametri e le modalita per il ripristino dell'Equilibrio
Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 8 [REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE] al
Contratto Quadro di PPP, ferma restando la permanenza dei rischi, individualmente, allocati
in capo agli OE Aggiudicatari;

eee) Riscatto: indica il diritto di acquisto della Nuova Residenza—Centro—Servizi, esereitate
esercitabile da I.R.E., secondo quanto previsto dagli artt. 36 [RISCATTO DELL'OPERA] e 37
[RISCATTO ANTICIPATO DELL'OPERA] del Contratto Quadro di PPP e dal relativo Allegato
A;

fff) RUP: indica il responsabile unico del procedimento, nominato da I.R.E., cui &€ demandata
la titolarita del procedimento e della corretta esecuzione del Contratto Quadro di PPP, ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 31 e 101 del Codice e delle Linee
Guida;

ggg)Servizi_o Servizi di Manutenzione (anche declinati singolarmente): indica i servizi
compendiati nel perimetro del PPP, che si riferiscono ai-Servizi-di-Manutenzione-a tutte le
prestazioni manutentive erogate dal Manutentore e volte al Mantenimento in Efficienza
dell'Opera, come disciplinati nel Gestionale, nonché tutti gli accorgimenti, in capo
all’Aggiudicatario, necessari a garantire la costante fruibilita e disponibilita dell’Opera,
secondo i LS;

hhh) Spese Tecniche in fase di esecuzione: indica le spese tecniche previste nell’Allegato
A del Contratto Quadro di PPP, finanziate dal Finanziatore e a questi rimborsate nell'ambito
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del Leasing;

iii) Variazione dell’Equilibrio: indica la situazione che si determina quando il manifestarsi di
un dato evento - favorevole o sfavorevole e non imputabile alla responsabilita degli OE
Aggiudicatari - incide sul livello degli Indicatori di Equilibrio, rappresentati nel PEF
contrattuale. Indica la variazione dei presupposti, /0 delle condizioni di equilibrio, del PPP,
che dia luogo a una modifica, riferita ai costi del Progetto, pari di oltre il 3% (3 punti
percentuali), in piu rispetto a quello di equilibrio evidenziato nel PEF contrattuale. Tale
percentuale minima non si applica nei casi in cui la Variazione sia determinata da una
variante, in aumento, dei Lavori o dei Servizi, su richiesta di I.R.E.;

hhh)jji) Verbale di Collaudo: indica il verbale di collaudo dei Lavori, secondo la scadenza
prevista nel Cronoprogramma, con il quale si conclude la Fase Lavori;

#iykkk) Verbale di Consegna dei Lavori: indica il verbale sottoscritto da I.R.E., dal
Finanziatore e dall’Esecutore con il quale quest’ultimo inizia I'esecuzione dei Lavori;

#H1l) __ Verbale di Consegna dei Servizi: indica il verbale, sottoscritto dalle Parti, con cui
prendono avvio i Servizi di Manutenzione e Mantenimento in Efficienza, che pud essere
sottoscritto in concomitanza, o successivamente, alla sottoscrizione del Verbale di Presa in
Carico dell'Opera, a valle del Verbale di Collaudo;

ddommm) Verbale di Consegna Generale: indica il verbale, redatto ai sensi dellart. 14
[CONSEGNA DELLE AREE AVVIO DELL'ESECUZIONE] del Contratto Quadro di PPP, a partire
dal quale decorre il Contratto Quadro di PPP e prende inizio la Fase Lavori;

HBhnnn)  Verbale di Presa in Carico dell’'Opera e messa in decorrenza del leasing: indica
il verbale, sottoscritto dalle Parti, con il quale I.R.E. prende possesso dell'Opera-Centre
Servizi, a partire dal quale viene data decorrenza al eentratte-di-leasing;

MAM)000) Verifiche di Conformita: indica le verifiche svolte da I.R.E. alla scadenza del
PPP, ai sensi dell’'art. 102 del Codice, finalizzate all’emissione dei relativi certificati che
attestano che I'oggetto del PPP, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche,
economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni
contrattuali.

3. - NORME APPLICABILI

1. Il Partenariate—PPP e tutti i rapporti giuridici riconducibili allo stesso sono regolati dalla legge
italiana. In particolare, trovano applicazione le disposizioni espressamente richiamate nel
Contratto Quadro di PPP e nella Documentazione di Gara - tenendo conto delle eventuali migliorie
declinate nell'Offerta -, oltre che il Codice, le Linee Guida e le fonti regionali e comunali vigenti
in materia.

2. In caso di contrasto, o non perfetta concordanza, tra le disposizioni del Contratto Quadro di PPP
e quelle previste nel Gestionale, o nel Capitolato Lavori, prevalgono le disposizioni,
rispettivamente, del Gestionale o del Capitolato Lavori. In caso di contrasto, o non perfetta
concordanza, tra le obbligazioni previste nel Contratto Quadro di PPP nel Gestionale o nel
Capitolato Lavori, e quelle indicate nell’Offerta, prevalgono le previsioni dell’'Offerta. In caso di
discordanza tra le disposizioni previste nel Contratto Quadro di PPP e quelle contenute negli
Allegati A e B, prevalgono queste ultime.

4. - CONDIZIONI GENERALI
1. Il Contratto Quadro di PPP costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide,
azionabili ed eseguibili, in conformita ai rispettivi termini e condizioni.
2. Gli OE Aggiudicatari, in particolare:
a) sono dotati di ogni potere e autorita necessari al fine di sottoscrivere il Contratto Quadro di
PPP e adempiere, validamente, alle obbligazioni da esso nascenti;
b) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza,
liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo
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o altre simili procedure concorsuali, non essendo in corso alcun procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;

C) sono in possesso, al momento della stipula del Contratto Quadro di PPP, dei requisiti generali
e specifici dichiarati in sede di Gara, nonché di tutti i titoli, le qualifiche e le autorizzazioni
necessarie allo svolgimento della propria attivita di impresa.

. Non & pendente, né & stata minacciata, alcuna controversia, procedimento amministrativo o

arbitrale nei confronti di ciascuno degli OE Aggiudicatari, che possa pregiudicare la loro capacita

di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto Quadro di PPP.

. Alla data di stipula del Contratto Quadro di PPP:

a) nessun ricorso avente ad oggetto I'annullamento e/o la sospensione dell’aggiudicazione del
PPP €& stato notificato a I.R.E.;

b) le Aree sono libere da vincoli ostativi allo svolgimento delle attivita previste nello stesso.

5. - OGGETTO DEL CONTRATTO QUADRO DI PPP

Secondo quanto previsto nel Contratto Quadro di PPP e negli elaborati di seguito specificati -

che costituiscono parte integrante dello stesso -, I'oggetto del PPP é:

a) il finanziamento, tramite Leasing, del Quadro Economico, come dettagliato e disciplinato
nell’Allegato A del Contratto Quadro di PPP;

b) la Progettazione e la realizzazione dei Lavori, a cura, rispettivamente, del Progettista e
dell’Esecutore, secondo quanto previsto nel PFTE, nel Capitolato Lavori e nell’Allegato B del
Contratto Quadro di PPP, il tutto come risultante dall’Offerta;

¢) il mantenimento in efficienza dell'Opera, attraverso I'erogazione_del Servizio di Manutenzione
delle-Manutenziont, come previsto nel Gestionale;

6. - DURATA del CONTRATTO QUADRO DI PPP
. La durata complessiva del Contratto Quadro di PPP sara pari a 20 (venti) anni, o la data inferiore
prevista nell’Offerta, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna Generale;
. La scansione temporale del PPP ¢ articolata come segue:
a) la Fase Lavori ha una durata complessiva di ... (...) mesi dalla stipula del Contratto Quadro
di PPP, di cui:
i. ... (...) mesi per |'elaborazione della Progettazione, a decorrere dal Verbale di Consegna
Generale e fino all'approvazione della stessa da parte del I.R.E.;
ii. ...(...) giorni per la realizzazione dei Lavori, a decorrere dal Verbale di Consegna dei Lavori
e fino al Verbale di Collaudo;
b) la Fase Leasing per il imborso del finanziamento in favore del Finanziatore, a carico di I.R.E.,
ivi inclusa I'erogazione della Maxirata, ha una durata di... (...) mesi, a decorrere dal Verbale di
Presa in Carico dell'Opera e termina con il Riscatto da parte di I.R.E.;

. Fermo restando quanto previsto al comma 4 del presente articolo, ai sensi dell’art. 175, comma
1, lett. a) del Codice, non &€ ammessa la proroga del PPP.

. La proroga del PPP pu0 essere richiesta solo in funzione della Revisione, ai sensi dell’art. 8
[REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE] del Contratto Quadro di PPP, anche in virtu di eventuali
ritardi nelle Autorizzazioni, come disciplinati dallart. 18 [APPROVAZIONI E AUTORIZZAZIONI] al
Contratto Quadro di PPP, o in caso di sospensione dei Lavori o dei Servizi, ai sensi di quanto
previsto agli artt. 20 [SOSPENSIONE E PROROGA DEI LAVORI] e 26 [SOSPENSIONE E PROROGA
DEI SERVIZI] del Contratto Quadro di PPP.

SEZIONE II - CONDIZIONI E MODALITA DI RIEQUILIBRIO
7. - PRESUPPOSTI DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
. La disciplina del PPP si fonda sul rispetto dell’Equilibrio Economico-Finanziario, cristallizzato nel
PEF contrattuale, sulla base dei presupposti e delle condizioni previsti nel medesimo PEF
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contrattuale, nonché in ossequio all’allocazione dei rischi, riportata nella Matrice dei rischi, allegata

al Contratto Quadro di PPP sub D.

. Ai sensi degli artt. +65¢ 180_e 187 del Codice, gli OE Aggiudicatari assumono - individualmente,

come di seguito declinato - il rischio operativo, costituito, nello specifico, dal:

a) rischio di finanziamento, legato al Leasing, a carico del Finanziatore, come definito nelle LG
Monitoraggio, consistente nel rischio legato all'aumento dei costi di raccolta della provvista
e/o di mancato rimborso di una o piu rate di finanziamento, con conseguente aumento dei
costi o impossibilita di dare esecuzione al Leasing;

b) rischio di costruzione, legato alla Progettazione e realizzazione dei Lavori,_in conformita con
le prescrizioni progettuali e con i tempi e costi previsti, a carico dell’Esecutore;

c) rischio di disponibilita dell'Opera, affinché la stessa sia mantenuta in perfetta efficienza
funzionale, assumendo gli eventuali aumenti dei costi manutentivi, a carico del Manutentore;

d) tutti gli altri rischi derivanti dall'erogazione dei Servizi e dal finanziamento del PPP, come
evidenziato dal Gestionale;

il tutto come meglio specificato nella Matrice dei rischi, allegata al Contratto Quadro di PPP sub

D.

8. - REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE

. Gli elementi indicati all'art. 7 [PRESUPPOSTI DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO] del
Contratto Quadro di PPP costituiscono i presupposti dell’Equilibrio Economico- Finanziario.

. Le Parti prendono atto che I'Equilibrio Economico-Finanziario concernente il Finanziamento ed il
Servizio di Manutenzione e mantenimento in Efficienza dell'Opera € espresso dai seguenti
Indicatori di Equilibrio, contenuti nel PEF contrattuale, segnatamente:

i. Debt Service Cover Ratio (DSCR) minimo, pari pari allo 0,95 % (zero virgola
novantacinque%);
il. durata della fase di costruzione dell’'Opera;

iii. durata della Fase di Gestione, ... (...) mesi;

iv.  quadro economico delle Opere, cosi come evidenziato nell’'Offerta

V. tasso di interesse della prelocazione;

vi. tasso di interesse del leasing previsto variabile, quindi soggetto a variazioni in ragione
della variazione del parametro di riferimento. Il canone di PPP pud pertanto variare solo
in ragione della variazione del tasso contrattuale come indicato all‘art. 7 [PRESUPPOSTI
DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO] del Contratto Quadro di PPP;

vii.  Importo della maxi rata riconosciuta da I.R.E. al Soggetto Finanziatore;

. Qualora si riscontri una Variazione dell’'Equilibrio, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa
in materia e ferma restando la permanenza dei rischi allocati in capo agli OE Aggiudicatari, le Parti
convengono di procedere alla Revisione del PEF contrattuale e del Contratto Quadro di PPP,
sempreché la Variazione dell’Equilibrio sia determinata da eventi non imputabili agli OE
Aggiudicatari.

Gli eventuali scostamenti derivanti dai rischi allocati alla—parteprivata-in capo all’Aggiudicatario,
sono riequilibrati con oneri e/0 compensazioni a carico-delta-stessa dello stesso.

Modifiche dei tassi del Leasing, rappresentando tassi variabili del finanziamento dell’'opera, non
comportano una revisione del PEF, pur modificando la Componente Leasing del # canone di
partenariato, secondo quanto previsto dall’Allegato A del Contratto Quadro di PPPnela—sua
componenteleasing.

. Rientrano pertanto tra gli eventi, menzionati al comma 3 del presente articolo, solo le sequenti
fattispecie:
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5.

6.

a) eventi di Forza Maggiore, di cui all'art. 2 [DEFINIZIONI], lett. aa), al Contratto Quadro di
PPP, compresa |'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui
termini e sulle condizioni - costi e/o tempi - di erogazione dei Servizi;

b) Fatto dil. R E di cui aII art 2 [DEFINIZIONI], lett. zx), al Contratto Quadro d| PPP femﬁresa

La procedura di Revisione potra essere avviata da I.R.E. in ogni momento, indipendentemente

dal verificarsi di un evento non imputabile agli OE Aggiudicatari.

Al verificarsi di una Variazione dell’Equilibrio dovuta a una delle fattispecie, di cui al comma 4 o

5 del presente articolo, al fine di avviare la relativa procedura di Revisione, la Parte che volesse

attivarla ne deve dare comunicazione per iscritto all’altra, con esatta indicazione dei presupposti

che hanno determinato la Variazione dell’Equilibrio, supportata da idonea documentazione

dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:

a) PEF contrattuale revisionato, in formato editabile, in disequilibrio;

b) PEF contrattuale revisionato, in formato editabile, che costituisce il presupposto della
proposta di Revisione;

c) relazione esplicativa al PEF contrattuale revisionato, che illustri anche i presupposti che
hanno indotto alla richiesta di Revisione;

d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto Quadro di PPP di quanto previsto
nel PEF contrattuale revisionato.

La Revisione ¢ finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio nei limiti di

quanto necessano aIIa soIa neutraI|zzaZ|one degl| effetti derivanti da uno, o p|u event| Aen

e-che hanno dato luogo aIIa ReV|S|one

Qualora entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 6 del presente
articolo non raggiungano un accordo sulla Revisione, le Parti possono recedere dal Contratto
Quadro di PPP, in attuazione dell’art. 165, ultimo comma del Codice. In tal caso, si applica Iart.
48 [RECESSOQ] al Contratto Quadro di PPP.

Nel caso di richiesta, da parte di I.R.E., di varianti che comportino un aumento degli investimenti
o dei costi dell’Aggiudicatario, per Lavori o Servizi, ai sensi di quanto previsto all'art. 175 del
Codice e all'art. 40 [MODIFICA DEL PPP DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA] al Contratto
Quadro di PPP, si puo procedere, indipendentemente dalla percentuale di alterazione degli
indicatori della Variazione dell'Equilibrio, mediante Revisione del PEF. Alternativamente, in tali
casi, si puo procedere mediante il pagamento, da parte di I.R.E., degli importi corrispondenti alla
variante, senza attivare il meccanismo di Revisione, di cui al presente articolo. In particolare, in
relazione ai Lavori, gli importi per eventuali varianti richieste da I.R.E. saranno anticipati dal
Finanziatore, su autorizzazione di I.R.E., e capitalizzati nel Leasing.

SEZIONE III — DELLE OBBLIGAZIONI DELL'AGGIUDICATARIO E DI 1.R.E.
9. - SOGGETTI DELL'AGGIUDICATARIO E DI I.R.E.
Il Manutentore nomina un Referente dei Servizi per la Manutenzione, adeguatamente qualificato,

unico interlocutori del RUP —desigrate-da—tR-E;nela-persena-de-{—)—e del DEC - designate

designati da I.R.E., rellapersena-de{—)—-per tuttala durata del PPP.
In merito alla reallzza2|one dei Lavori, I'Esecutore individua, entro i 15 (quindici) giorni precedenti

alla data del Verbale di Consegna dei Lavori, un direttore tecnico incaricato di coordinare
I'esecuzione dei Lavori, che sara l'interlocutore unico del DL, designato da I.R.E.-, con i compiti
previsti nell’Allegato B del Contratto Quadro di PPP.
In ordine al Leasing, il Finanziatore individua, entro i 15 (quindici) giorni decorrenti dalla stipula
del Contratto Quadro di PPP, un proprio rappresentante che sara l'interlocutore unico del RUP,
per cio che concerne la gestione del finanziamento.
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. In caso di indisponibilita, a qualsiasi causa dovuta, dei Referenti dei Servizi e dei rappresentanti
dell’Aggiudicatario, come individuati ai commi precedenti del presente articolo, per piu di 4
(quattro) settimane, o di sua sostituzione, gli OE Aggiudicatari devono darne comunicazione ad
I.R.E., con le formalita di cui all'art. 51 [COMUNICAZIONI] al Contratto Quadro di PPP.

10. - OBBLIGAZIONI DELL'AGGIUDICATARIO

. Gli OE Aggiudicatari, ciascuno individualmente responsabile per le prestazioni assunte in forza

del Contratto Quadro di PPP, hanno l'obbligo di garantire, a proprie spese - in coerenza con le

obbligazioni dagli stessi assunte - e nei termini previsti nel Contratto medesimo, il finanziamento,
la progettazione e la realizzazione dei Lavori e l'erogazione dei Servizi, cosi come meglio
dettagliati nell’Offerta, nel Gestionale e nel Capitolato Lavori.

. In particolare:

a) il Finanziatore, come disciplinato nell’Allegato A del Contratto Quadro di PPP, tramite il
Leasing, si obbliga ad erogare, in favore dell’Esecutore e di I.R.E., i corrispettivi del Quadro
Economico per la realizzazione dell'Opera;

b) I'Esecutore si obbliga:

i. a mezzo del Progettista, ad elaborare la Progettazione;
ii.  ad eseguire i Lavori, secondo quanto previsto nella Progettazione, nel rispetto ed entro
i termini prescritti nel Capitolato Lavori e nel Cronoprogramma;

¢) il Manutentore si obbliga ad eseguire i Servizi di Manutenzione e di Mantenimento in
Efficienza durante la Fase di Gestione, secondo le migliori prassi tecniche e in ossequio al
Gestionale ed all’Offerta;

. L'Esecutore ed il Manutentore, nell'ambito delle rispettive attivita, devono costantemente aver

cura di non arrecare danni o pregiudizi a cose o persone, al verificarsi dei quali saranno tenuti a

prestare idoneo risarcimento.

11. - TUTELA DEI LAVORATORI

. Gli OE Aggiudicatari si impegnano, ciascuno per le prestazioni ad essi affidate, al rispetto delle
norme in materia di lavoro - compresa la contrattazione collettiva applicabile -, previdenza,
antinfortunistica e garantiscono che siano applicate ai propri dipendenti condizioni retributive non
inferiori a quelle dei contratti collettivi nazionali vigenti, in base alle categorie ed al luogo di
svolgimento delle attivita.

. In particolare, gli OE Aggiudicatari applicano al proprio personale dipendente, impiegato
nell'esecuzione del Contratto Quadro di PPP, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore
per il settore e per la zona, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale, e il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con le attivita oggetto del PPP.

. Ai sensi dell’art. 30 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo
a personale dipendente - degli OE Aggiudicatari, o dei subappaltatori, o dei soggetti titolari di
appalti, subappalti o cottimi, di cui all'articolo 174 del Codice -, impiegato nell'esecuzione del
Contratto Quadro di PPP, 1.R.E. trattiene dal certificato di pagamento - ove applicabile - I'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi compresa, per quanto concerne i Lavori, la cassa edile. Nel caso dei Lavori, il DL, in
ossequio a quanto previsto nel mandato, segnala I'eventuale inadempienza al Finanziatore, che
procede ad effettuare le relative trattenute e pagamenti.

. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, di cui al comma 2 del
presente articolo, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i
successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata, formalmente e motivatamente, la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, I.R.E. paga, anche in corso d'opera,
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all'OE Aggiudicatario inadempiente ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
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inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto, ai sensi dell'articolo 174 del
Codice, oppure sommandole a quelle dovute ad I.R.E. dall'OE Aggiudicatario inadempiente. Nel caso
dei Lavori, il DL, in ossequio a quanto previsto nel mandato, segnala I'eventuale inadempienza al
Finanziatore, che procede ad effettuare il suddetto pagamento.

. In ogni caso, sull'importo netto dei corrispettivi dovuti per la Manutenzione, a carico di I.R.E., &
operata - in relazione a ciascuna delle scadenze di versamento della Componente Manutenzione
del Canone di PPP - una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Le ritenute sono
svincolate in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione, da parte di I.R.E., del certificato di
Verifica di Conformita, di cui all'art. 50 [VERIFICHE DI CONFORMITA] del Contratto Quadro di
PPP, previo rilascio del DURC. Su richiesta del Manutentore, I.R.E. autorizza lo svincolo delle
ritenute, di cui al periodo precedente del presente comma, su base annuale, previa acquisizione
del DURC regolare, relativo al periodo per il quale é richiesto lo svincolo.

. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08, & stato redatto, ed ¢ allegato al Contratto Quadro di PPP —
Allegato G - il documento unico di valutazione dei rischi, cui gli OE Aggiudicatari devono attenersi
nello svolgimento delle proprie attivita.

. L'Esecutore ed il Manutentore si impegnano, altresi, al rispetto degli obblighi in materia
ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti
collettivi o dalle disposizioni internazionali, elencate nell'Allegato X al Codice.

12. - OBBLIGAZIONI DI I.R.E.

I.R.E., ai fini della realizzazione dei Lavori, assume l'obbligo di mettere a disposizione
dell’Aggiudicatario le Aree libere e disponibili.
In particolare, le Aree dovranno risultare, alla data del Verbale di Consegna generale, libere da
vincoli e oneri - contrattuali o di altro tipo -, che possano impedire o ridurre lo svolgimento dei
Lavori.
. LR.E. si impegna a corrispondere all’Aggiudicatario tutte le somme dovute, ai sensi della

SEZIONE VIII [CORRISPETTIVI E PENALI] del Contratto Quadro di PPP, secondo i tempi e le
modalita ivi previsti, nel rispetto di quanto altresi previsto negli Allegati A e B del Contratto
Quadro di PPP medesimo.
Le Parti convengono che gli oneri di pre-locazione saranno liquidati contestualmente alla messa
in decorrenza del Leasing, fatta salva la facolta concessa ad I.R.E. di richiederne la
capitalizzazione, secondo quanto previsto dall’Allegato A del Contratto Quadro di PPP
I.R.E. garantisce che gli importi da corrispondere all’Aggiudicatario - quali risultanti dal PEF
contrattuale - siano stati effettivamente stanziati e destinati all’esecuzione del Contratto Quadro
di PPP.
I.R.E., inoltre, con la stipula del Contratto Quadro di PPP, assume, su mandato del Finanziatore,
I'onere di gestire ogni incombenza tecnica, burocratica ed amministrativa, funzionale al controllo
in merito all’elaborazione della Progettazione e all’esecuzione dei Lavori, affidate al Progettista
e all'Esecutore.
. Ad eccezione dell'ipotesi della decurtazione della Componente Leasing del Canone di PPP, ai
sensi dellart. 30 [DECURTAZIONI] del Contratto Quadro di PPP, I.R.E., fatte salve le eventuali
responsabilita imputabili al Progettista e/o all'Esecutore e/o al Manutentore, per difetti /o errori
di progettazione, costruzione e/o Manutenzione e/o inadempimenti rilevabili nella_Fase di
Gestione, si impegna, sin d'ora, a manlevare e tenere il Finanziatore integralmente indenne da
qualunque responsabilita, onere o spesa derivante, conseguente, e/o, comunque, connessa da/a
eventuali obblighi di smontaggio e smaltimento dei materiali, imposti e/o richiesti dalle
disposizioni normative vigenti e/o sopravvenute, nonché da eventuali provvedimenti delle
Autorita competenti.
I.R.E., a decorrere dal Verbale di Presa in Carico dell'Opera_e messa in decorrenza del leasing,
€ nominato custode-del-Centro-Servizi della Nuova Residenza, nei confronti del Finanziatore,
fermi restando gli obblighi del Manutentore, fino al trasferimento della proprieta attraverso
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1.

2.

3.

I'esercizio del Riscatto.

13. - ULTERIORI ATTIVITA DI IL.R.E.

I.R.E. e tenuto ad espletare ogni attivita di sua competenza diretta al conseguimento dell’'oggetto
del PPP, tra cui la tempestiva adozione delle Approvazioni e degli atti e provvedimenti necessari
alla corretta realizzazione dei Lavori e all'erogazione dei Servizi. I.R.E. s'impegna a fornire la
propria collaborazione all’Aggiudicatario, laddove richiesta, ai fini del conseguimento delle
Autorizzazioni, e a porre in essere le formalita e gli adempimenti, per legge non delegabili, ai
fini dell’acquisizione delle stesse.

I.R.E. ¢ titolare dei poteri di controllo sull'attuazione del PPP e, pertanto, previa comunicazione
all’Aggiudicatario, potra esercitare le forme di verifica e controllo che riterra opportune in merito
all'accertamento della corretta esecuzione del Contratto Quadro di PPP. A tal fine, € istituito il
sistema di monitoraggio, di cui allart. 39 [SISTEMA DI MONITORAGGIO E FLUSSI
INFORMATIVI] del Contratto Quadro di PPP.

SEZIONE IV — FINANZIAMENTO, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

14. - CONSEGNA DELLE AREE E AVVIO DELL'’ESECUZIONE
L'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto Quadro di PPP prende avvio all’atto della
sottoscrizione del Verbale di Consegna Generale, con il quale I'Esecutore prende in consegna le
Aree per la realizzazione dei Lavori, previa elaborazione della Progettazione.
Con il medesimo Verbale di Consegna Generale ha inizio la Fase Lavori, che si conclude con il
Verbale di Collaudo.
In particolare, il Verbale di Presa in Carico dell'Opera, se non contestuale al Verbale di Collaudo,
deve essere sottoscritto entro (30) (trenta) giorni, decorrenti dalla sottoscrizione di quest’ultimo.

15. - DIRITTO DI SUPERFICIE

Con la sottoscrizione del Contratto Quadro di PPP, le Parti dichiarano di aver visionato le Aree e
di averle trovate corrispondenti allo stato di fatto rappresentato dalla Documentazione di Gara.
I.R.E., con atto pubblico n. (...), del (...), ha costituito in favore del Finanziatore il diritto di
superficie sulle Aree, per la durata di anni 30 (trenta).

Alla scadenza del Leasing, I.R.E., esercitando il Riscatto, acquistera il trasferimento, a suo
favore, del diritto di proprieta dell’Opera realizzata sulle Aree, con contestuale estinzione del
diritto di superficie.

3.4.Laddove I.R.E. non eserciti il Riscatto, il Finanziatore restera proprietario dell'Opera sino al

termine del diritto di superficie, decorso il quale, I.R.E. tornera pienamente proprietario delle
Aree e, per accessione, dell'Opera

4.5.Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto

previsto nell’atto pubblico, richiamato nelle premesse del Contratto Quadro di PPP, concernente
la costituzione del diritto di superficie.

16. - PRESTAZIONI NELLA FASE LAVORI

Nel corso della Fase Lavori:

a) il Progettista esegue la Progettazione Esecutiva, come previsto all’art. 17 [PROGETTAZIONE
DEI LAVORI] del Contratto Quadro di PPP;

b) a valle dell'approvazione della Progettazione da parte del I.R.E., dopo la sottoscrizione del
relativo Verbale di Consegna dei Lavori, I'Esecutore esegue i Lavori, come previsto alla
SEZIONE V [REALIZZAZIONE DEI LAVORI] del Contratto Quadro di PPP, nel rispetto di
quanto previsto nel Cronoprogramma e nel Capitolato Lavori, quali risultanti dalla
progettazione;

¢) il Finanziatore, secondo quanto disciplinato negli Allegati A e B del Contratto Quadro di PPP,
eroga tutti corrispettivi previsti nel Quadro Economico d'Offerta.
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17. - PROGETTAZIONE DEI LAVORI

. All'atto del Verbale di Consegna Generale, o anche anticipatamente rispetto alla data dello

stesso, il Progettista - iscritto/i negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,

personalmente responsabile/i, che &/sono stato/i, nominativamente, indicato/i in sede di Offerta,
con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali - procede alla Progettazione

Esecutiva, previa adozione del relativo ordine di servizio da parte di I.R.E., obbligandosi, sotto

la propria esclusiva e completa responsabilita, ad effettuare tutte le pertinenti attivita, nel

rispetto di quanto previsto nel Progetto Definitivo di Offerta e nell’Allegato B del Contratto

Quadro di PPP.

. A tal fine, 'Esecutore, tramite il Progettista, a propria cura e spese, assume |'obbligo di:

a) eseguire tutte le attivita propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di
fatto e di diritto delle Aree;

b) redigere la Progettazione entro i termini previsti nel PFTE, come eventualmente modificato
in sede di Offerta_e nell’Allegato B al Contratto Quadro di PPP;

c) sottoporre la Progettazione al RUP, corredata delle richieste relative alle Autorizzazioni da
ottenere ai fini della relativa Approvazione;

d) adeguare tutta la documentazione alle eventuali prescrizioni e/o osservazioni, formulate da
I.R.E., 0 da altri enti e organismi competenti, in sede di Autorizzazioni e di Approvazione,
comprese le fasi di verifica e validazione.

La Progettazione dovra rispettare tutte le norme tecniche applicabili.

II Progettista deve garantire il rispetto, nel corso della Progettazione, di tutte le norme tecniche

e di sicurezza applicabili.

18. - APPROVAZIONI E AUTORIZZAZIONI

. Fatte salve le formalita e gli adempimenti per legge non delegabili a terzi da parte di I.R.E. e gli
obblighi di collaborazione in capo a questultimo, ai sensi dellart. 13 [ULTERIORI ATTIVITA DEL
I.R.E.] del Contratto Quadro di PPP, spetta all’Esecutore attivarsi - in proprio o in nome e per
conto di I.R.E. - per ottenere, dagli enti competenti, le Autorizzazioni necessarie per I'esecuzione
dei Lavori.

. Per tutti i documenti prodotti dall’Aggiudicatario ai sensi del Contratto Quadro di PPP, inclusi gli
eventuali elaborati della Progettazione, che necessitano di Approvazioni di I.R.E., queste devono
essere rilasciate, o negate, entro il termine complessivo di 15 (quindici) giorni dalla consegna dei
relativi elaborati, completi di tutte le richieste di Autorizzazioni eventualmente necessarie. Tale
termine non include i tempi necessari al conseguimento delle Autorizzazioni.

. Il termine per le Approvazioni € interrotto nelle ipotesi in cui si renda necessario modificare, o
integrare, i documenti elaborati dall’Aggiudicatario.

. Laddove il suddetto termine - al netto delle interruzioni di cui al comma 3 del presente articolo e
dei tempi necessari per ottenere le Autorizzazioni - sia superato di pit di 15 (quindici) giorni,
I’Aggiudicatario potra verificare se tale slittamento comporti una Variazione dell’Equilibrio -
causata da un ritardo nell'avvio della Fase di Gestione - nel qual caso pud chiedere la Revisione,
ai sensi dell’art. 8 [REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE] del Contratto Quadro di PPP, ove ne
ricorrano i presupposti.

. Nel caso di mancato, o ritardato, rilascio delle Autorizzazioni - per motivi non imputabili ad alcuno
degli OE Aggiudicatari, né ad I.R.E. -, tale da determinare uno slittamento dei tempi di
realizzazione dei Lavori superiore di 180 (centottanta) giorni rispetto a quanto previsto nel
Cronoprogramma per la conclusione della Fase Lavori, si applicano le disposizioni dellart. 25
[FORZA MAGGIORE] del Contratto Quadro di PPP.

. In merito al riparto degli oneri di pre-locazione, in caso di ritardi nell’avvio o nell’esecuzione dei
Lavori, si applica quanto previsto nell’Allegato A del Contratto Quadro di PPP.
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4.

SEZIONE V — REALIZZAZIONE DEI LAVORI

19. - CONSEGNA ED ESECUZIONE DEI LAVORI
. A seqguito dell’Approvazione della Progettazione, di cui allart. 18 [APPROVAZIONI E
AUTORIZZAZIONI] del Contratto Quadro di PPP, le Parti procedono senza indugio alla consegna
dei Lavori, redigendo I'apposito Verbale di Consegna dei Lavori, conformemente a quanto stabilito
dal Codice e dalle Linee Guida.
L'Esecutore provvede a dare comunicazione ad I.R.E. e al Finanziatore dell’inizio dei Lavori.
Oltre all'inizio e alla fine dei Lavori, formano oggetto di verbalizzazione scritta, sottoscritta in
contraddittorio fra I.R.E., il Finanziatore e I'Esecutore, anche i seguenti eventi, segnatamente:
a) sospensione e ripresa dei Lavori;
b) sussistenza di cause di ritardo e quantificazione dei relativi giorni di ritardo;
c) collaudo dei Lavori.
Sulla base delle indicazioni contenute nel PFTE ed in conformita con quanto previsto nell’Allegato
B del Contratto Quadro di PPP, il Capitolato Lavori esplicitera le specifiche modalita di esecuzione
dei Lavori che dovranno essere realizzati dall’Esecutore secondo le regole dell’arte.
Nel corso dei Lavori, I.R.E., attraverso il DL, verifica il pieno rispetto di quanto disposto dal
Contratto Quadro di PPP.
L'importo complessivo dei Lavori, come risultante dal PEF contrattuale, € da intendersi fisso e
invariabile, fatte salve, in ogni caso, le ipotesi menzionate all'art. 8 [REVISIONE DEL PEF
CONTRATTUALE] del Contratto Quadro di PPP.
I tempi di realizzazione dei Lavori sono quelli del Cronoprogramma, cristallizzato nel Capitolato
Lavori, cosi come indicati in sede di Offerta.
I ritardi non imputabili all’Aggiudicatario, che abbiano come conseguenza I'impossibilita di dare
avvio ai Lavori secondo il Cronoprogramma, costituiscono causa di sospensione dei Lavori, con il
conseguente diritto, per I’Aggiudicatario, al riadeguamento dei relativi termini di conclusione
richiedendo, se del caso, laddove ne ricorrano i presupposti, la revisione del PEF contrattuale,
secondo quanto previsto dallart. 8 [REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE] del Contratto Quadro
di PPP.
La disciplina concernente la determinazione degli oneri di pre-locazione in caso di ritardi e/o
sospensioni dei Lavori & contenuta nell’Allegato A del Contratto Quadro di PPP.

20. - SOSPENSIONE E PROROGA DEI LAVORI
Fermo restando quanto previsto nell’Allegato B del Contratto Quadro di PPP, la sospensione dei
Lavori puo essere disposta nei termini di legge €, in particolare, secondo quanto previsto dall’art.
107 del Codice, con conseguente proroga dei termini di esecuzione degli stessi.
In ogni caso e senza pregiudizio delle disposizioni in materia di Forza Maggiore, di cui all'art. 25
[FORZA MAGGIORE] del Contratto Quadro di PPP, I.R.E. si riserva la facolta, per comprovate
ragioni di carattere tecnico e/o logistico, connesse all’espletamento delle attivita che riguardano
I'oggetto del PPP, di richiedere all’Esecutore la sospensione della esecuzione dei Lavori in
qualungque momento.
La sospensione disposta, per qualsiasi causa, da I.R.E., comporta il corrispondente adeguamento
dei termini di conclusione dei Lavori stessi, salvo quanto previsto al comma 4 del presente
articolo.
Fatte salve le ragioni di sicurezza e pubblica incolumita, in nessun caso |'Esecutore puod
sospendere, unilateralmente, |'esecuzione dei Lavori, fermo restando quanto previsto per i casi
Forza Maggiore, di cui all'art. 25 [FORZA MAGGIORE] del Contratto Quadro di PPP.

4.5. 1l rischio di rinvenimento nel sottosuolo di impianti esistenti (sottoservizi) o reperti bellici,

nonché i rischi geologici e/o idrogeoligici rimangano in capo al Soggetto Aggiudicatario, nello
specifico al soggetto realizzatore, che si fara carico di tutte le indagini necessarie nonché dei costi
e dei ritardi nei tempi di realizzazione necessari alla messa in sicurezza dell’area da edificare.

5.6. L'eventuale sospensione, e/o interruzione, dei Lavori € inopponibile al Finanziatore, nei cui
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confronti si applica quanto previsto dall’Allegato A del Contratto Quadro di PPP. Laddove ricorrano
tali ipotesi sono, comunque, dovuti, a carico di I.R.E., gli oneri di pre-locazione, di cui ai commi
7 e 8 dell’art. 9 dell’Allegato A del Contratto Quadro di PPP-

21. - DIREZIONE DEI LAVORI E RESPONSABILE PER LA SICUREZZA

. La direzione dei Lavori compete, sulla base del mandato, ad I.R.E., che ha istituito I'Ufficio di
Direzione dei Lavori, composto da un DL e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del Codice
e del DM Direzione Lavori.

. La direzione dei Lavori deve verificare il rispetto di tutte le condizioni applicabili in fase di
realizzazione dei Lavori e il ricorrere di circostanze speciali che possono determinare sospensioni
parziali, o totali, degli stessi, ai sensi dellart. 20 [SOSPENSIONE E PROROGA DEI LAVORI] del
Contratto Quadro di PPP, nonché predisporre, sulla base di tale verifica, gli stati di avanzamento
Lavori. Al DL compete, inoltre, ogni segnalazione di inadempimento rispetto agli obblighi di cui
all’art. 11 [TUTELA DEI LAVORATORI] del Contratto Quadro di PPP.

. Le funzioni di responsabile della sicurezza in corso di esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 81/08, sono
svolte dal DL, ovvero da un direttore operativo abilitato, designato da I.R.E..

. Restano in capo al DL, al responsabile per la sicurezza e all’Esecutore tutti gli obblighi e le
responsabilita che le disposizioni normative, vigenti in corso di esecuzione del Contratto Quadro
di PPP, assegnano, rispettivamente, agli stessi.

22. - COLLAUDI DEI LAVORI
Il collaudo dei Lavori € effettuato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 102 del Codice, dalle
Linee Guida, dall’Allegato B del Contratto Quadro di PPP e dal Capitolato Lavori.
Le operazioni di collaudo - fatte salve le verifiche eseguite in corso d'opera - hanno inizio entro
15 (quindici) giorni dall'emissione del certificato di ultimazione dei Lavori e devono essere
compiute entro i termini di legge.
. Al fine di agevolare le operazioni di collaudo, I'Esecutore deve fornire alla commissione di
collaudo, nominata da I.R.E., tutti i documenti dalla stessa richiesti e partecipare alle visite nei
giorni stabiliti dalla stessa e comunicati per iscritto, con congruo preavviso, all’'Esecutore e al
Finanziatore.
Durante I'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, I'Esecutore si impegna a fornire
ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione
e il personale occorrente.
Ultimate le operazioni, la commissione di collaudo provvede ad emettere il relativo certificato e,
in conformita con quanto previsto dal Cronoprogramma, € redatto il Verbale di Collaudo, con il
quale si chiude la Fase Lavori.
. Oltre al Collaudo Finale di cui al comma 5 del presente articolo, sono previsti ulteriori collaudi
intermedi, nel rispetto dei commi 1, 3 e 4 del presente articolo. I collaudi intermedi sono previsti
alle seguenti-scadenze_esplicitate nel Capoitolato Lavoriz
A
b}

SEZIONE VI — MANUTENZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA

23. - OBBLIGHI DI MANUTENZIONE
. A seguito della sottoscrizione del Verbale di Collaudo, I'Esecutore € tenuto alla garanzia di legge
per i successivi 2 (due) anni.
Indipendentemente dall'obbligo, di cui al comma 1 del presente articolo, il Manutentore deve
garantire la Manutenzione, secondo le modalita e le decorrenze previste nel Gestionale e
nellallegato Piano Dettagliato, comprensivo del programma delle prestazioni manutentive, come

aggiornato a valle del completamento dei lavori.. H-eoneessionarie,e-obbligato-aredigere—oltre
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24, - AVVIO DEI SERVIZI E DELLA FASE DI MANUTENZIONE E MANTENIMENTO IN
EFFICIENZA

1. Contestualmente, o successivamente alla sottoscrizione del Verbale di Presa in Carico dell'Opera,
al termine del collaudo di tutti i Lavori - in ogni caso, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione
del Verbale di Collaudo -, & sottoscritto il Verbale di Consegna dei Servizi, a partire dal quale
inizia la Fase di Gestione in cui il Manutentore avvia I'erogazione dei Servizi di Manutenzione, in
conformita con quanto previsto dall‘art. 23 [OBBLIGHI DI MANUTENZIONE] del Contratto Quadro
di PPP e dal Gestionale;

2. Prima dell'avvio della Fase di Gestione, il Manutentore presta le garanzie previste dalla SEZIONE
IX del Contratto Quadro di PPP.

4.3. Il mancato rispetto delle tempistiche di attivazione ed erogazione delle diverse prestazioni,
come disciplinate nel Gestionale - e come risultanti dall’Offerta -, costituisce causa di applicazione
delle Penali previste dal Gestionale.

5.4. Qualora i ritardi occorsi in occasione dell'avvio dei Servizi non siano imputabili agli OE
Aggiudicatari, gli stessi potranno richiedere la Revisione, ai sensi dell'art. 8 [REVISIONE DEL PEF
CONTRATTUALE] del Contratto Quadro di PPP, purché ne ricorrano i relativi presupposti.

6:5. I.R.E. monitora l'esecuzione dei Servizi di Manutenzione e di Mantenimento in Efficienza,
ai sensi dell‘art. 39 [SISTEMA DI MONITORAGGIO E FLUSSI INFORMATIVI] del Contratto Quadro
di PPP, applicando, se del caso, le Penali e le decurtazioni, in caso di Indisponibilita.

SEZIONE VII - FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA
25. - FORZA MAGGIORE

1. Qualora si verifichi un qualsiasi evento di Forza Maggiore, la Parte che non pud adempiere a
causa di tale evento ne deve dare immediata comunicazione scritta all’altra, descrivendo le cause
che hanno determinato I'evento e indicandone la prevedibile durata. La Parte deve, altresi,
indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare.

2. Alla ricezione di tale informativa, le Parti individuano, in contraddittorio, le possibili azioni comuni
di risoluzione, e/o mitigazione, degli effetti causati dalla Forza Maggiore. Ciascuna Parte - e,
segnatamente, per quanto riguarda I’Aggiudicatario, 'OE Aggiudicatario interessato - € tenuta a
prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative.

3. Fermo restando quanto sopra, qualora, in seguito a un evento di Forza Maggiore, o altro evento
non imputabile all'Esecutore o al Manutentore, questi ultimi non siano in grado di realizzare, o
completare, i Lavori, o di prestare, in tutto o in parte, i Servizi ricompresi nel PPP, gli stessi
devonofornire ad I.R.E., nell'informativa di cui al comma 1 del presente articolo, la descrizione
dei Lavori o dei Servizi, o delle parti di essi, che non possono essere prestati a causa di tale
evento, nonché di quelli che possono essere erogati, seppur parzialmente.

4. Entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta ricezione di tale informativa, I.R.E. pud chiedere eventuali
chiarimenti, e sollevare eccezioni, circa le motivazioni addotte in relazione ai Lavori o ai Servizi o
alle parti di essi non erogabili.

5. Ove IEsecutore o il Manutentore contestino le eccezioni sollevate da I.R.E., le Parti hanno 30
(trenta) giorni di tempo per il raggiungimento di un accordo per disciplinare la ripresa
dell'esecuzione dei Lavori o del/dei Servizio/i interessato/i dall'evento. In caso di mancato
raggiungimento dell'accordo, I.R.E. applica le decurtazioni, o le Penali, di cui alFagli artt. 29
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[PENALI] e 30 [DECURTAZIONI] del Contratto Quadro di PPP.

6. Qualora I.R.E. non richieda chiarimenti, o non sollevi eccezioni, sulla informativa di cui al comma
1 del presente articolo, entro il termine di cui al comma 4 del presente articolo, I'Esecutore o il
Manutentore devono, comunque, continuare a eseguire i Lavori o fornire i Servizi erogabili,
indicati nell'informativa medesima.

7. Qualora un evento di Forza Maggiore determini una sospensione dei Lavori-e-dei-Servizi, parziale,
e/o totale, per un periodo complessivamente superiore @ 60 (sessanta) giorni e inferiore a 90
(novanta) giorni, decorrenti dalla data della comunicazione, ai sensi del comma 1 del presente
articolo, di detto evento, I'Esecutore e-iHManutentereavranne-avra diritto, esclusivamente, ad
un'automatica proroga dei termini delHPPP-di conclusione dei Lavori per un periodo pari a quello
della sospensione.

8. Laddove la medesima sospensione - complessivamente superiore a 60 (sessanta) giorni e
inferiore a 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data della comunicazione, ai sensi del comma 1
del presente articolo - riguardi i Servizi, I’Aggiudicatario avra diritto alla proroga del PPP per un
periodo pari alla sospensione stessa.

#9. In entrambi i casi di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo, Qqualora, invece, la sospensione
si protragga oltre la suddetta durata, I’Aggiudicatario potra anche richiedere la rideterminazione
delle condizioni di Equilibrio Economico Finanziario, con le modalita di cui all'art. 8 [REVISIONE
DEL PEF CONTRATTUALE] del Contratto Quadro di PPP, qualora ne ricorrano i presupposti.

8:10.1n caso di Forza Maggiore protratta per piu di 180 (centottanta) giorni, ciascuna delle Parti puo
richiedere la risoluzione della Contratto Quadro di PPP, ai sensi dell'art. 1463 Cod. Civ. e si
applicano le previsioni dell'art. 48 [RECESSO] del Contratto Quadro di PPP.

9.11.In ogni caso, qualsiasi sospensione totale o parziale delle prestazioni € inopponibile al
Finanziatore, con la conseguenza che, in dette ipotesi, I.R.E. avra, comunque, I'obbligo di erogare
la Componente Leasing del Canone PPP o di corrispondere gli oneri di pre-locazione, ove
I'interruzione per Forza Maggiore intervenga nel corso della Fase Lavori, secondo quanto previsto
all’Allegato A al Contratto Quadro di PPP.

26. - SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI
1. Fermo restando quanto previsto dallart. 26 [FORZA MAGGIORE] del Contratto Quadro di PPP,

I.R.E. si riserva, in ogni momento, la facolta di richiedere la sospensione, totale o parziale, di uno

o0 piu Servizi per motivi di pubblico interesse o necessita, inclusi il pericolo grave e imminente di

danno alla salute, all'integrita fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro, nonché per comprovate

ragioni tecnico-logistiche, dando preavviso scritto all’Aggiudicatario non inferiore a 15 (quindici)
giorni, salvo casi di emergenza.
2. Fermo restando I'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa dei Servizi,

e gli obblighi del Manutentore in merito alla continuita degli stessi, nelle ipotesi di cui al comma

1 del presente articolo, qualora:

a) la sospensione ecceda i 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla comunicazione, di cui al comma 1
del presente articolo, i termini di gestione del/i Servizio/i, nonché il periodo di validita del
Contratto Quadro di PPP, si intendono prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata
della sospensione ovvero, in caso di sospensione parziale, sono prorogati di comune accordo
tra le Parti;

b) i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati, superino i 60
(sessanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione, di cui al comma 1 del presente articolo, e
siano tali da comportare una Variazione dell’'Equilibrio, le Parti, al fine di ripristinare I'Equilibrio
Economico-Finanziario medesimo, possono attivare la procedura di Revisione, di cui all’art. 8
[REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE] del Contratto Quadro di PPP, ove ne ricorrano i
presupposti.

3. Si applica, inoltre, il comma 810 dell’art. 25 [FORZA MAGGIORE] del Contratto Quadro di PPP.

24



1.

N

w

wnN

SEZIONE VIII - CORRISPETTIVI E PENALI
27. - CORRISPETTIVI
A fronte de:

a) l'elaborazione della Progettazione e dell'esecuzione dei Lavori, il Finanziatore eroga, in
favore, rispettivamente, del Progettista e dell'Esecutore, i relativi corrispettivi, come
definitivamente quantificati in sede di Offerta e quali risultanti dal Quadro Economico e dal
PEF Contrattuale, secondo quanto previsto dall’Allegato A del Contratto Quadro di PPP,
procedendo, altresi, al rimborso delle somme a disposizione di I.R.E.;

b) l'erogazione delle somme, di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo, I.R.E., quale
ristoro dell'investimento sostenuto dal Finanziatore, riconosce al medesimo, a decorrere dal
Verbale di Presa in Carico dell'Opera e Messa in decorrenza del Leasing, la Componente
Leasing del Canone di PPP, secondo quanto previsto dall’Allegato A del Contratto Quadro di
PPP;

c) l'erogazione della Manutenzione, da parte del Manutentore, e della costante disponibilita
dell’Opera, a decorrere dal Verbale di Consegna dei Servizi, I.R.E. riconosce a quest’ultimo
la Componente Manutenzione del Canone di PPP, secondo quanto risultante dal PEF
Contrattuale e come definitivamente quantificato in sede di Offerta, in conformita a quanto
previsto dal Gestionale.:

Gli importi della Componente Manutenzione del Canone di PPP sono indicati nel PEF contrattuale
€ non sono soggetti a rivalutazione ISTAT.

La Componente Leasing del Canone di PPP sere—seggetti-& soggetta a variazione in funzione

della variazione del tasso contrattuale del Leasing, come risultante dall’Offerta e come normato
dall’'Allegato A del Contratto Quadro di PPP.

28. - LIVELLI STANDARD
Le prestazioni che il Manutentore deve eseguire nell'ambito dei Servizi - onde assicurare la piena
e costante disponibilita dell’Opera -, devono garantire il rispetto dei livelli standard, descritti nel
Gestionale.
II Manutentore &, individualmente, responsabile di ogni ritardo ad esso imputabile.
La specificazione degli inadempimenti che comportano, relativamente alle attivita oggetto del
PPP, I'applicazione delle Penali e/o le decurtazioni del Canone di PPP, a seconda della gravita e
della tipologia dell'inadempimento accertato da I.R.E., nonché l'entita delle stesse, sono
disciplinati dal Gestionale.
In particolare, in caso di mancato rispetto dei LS rilevato da I.R.E., sono applicate, secondo il
principio della progressivita, le Penali e/o le decurtazioni del Canone di PPP. La progressivita
consiste nel fatto che, laddove un inadempimento sanzionato con l'applicazione della Penale si
protragga nel tempo, o sia particolarmente grave, determinando una situazione di
Indisponibilita, oltre all'applicazione della Penale, € comminata una decurtazione del Canone di
PPP, secondo quanto previsto dagli artt. 29 [PENALI] e 30 [DECURTAZIONI] del Contratto
Quadro di PPP.
Tuttavia, ove fossero rilevati inadempimenti ulteriori, non espressamente indicati nel Gestionale,
€, comunque, facolta del RUP applicare le Penali, in misura proporzionata all'inadempimento
riscontrato e previo contraddittorio con gli OE Aggiudicatari interessati, ai sensi dellart. 29
[PENALI] del Contratto Quadro di PPP.
In relazione alla Progettazione e ai Lavori, si applica quanto previsto dall’Allegato B del Contratto
Quadro di PPP e dal Capitolato Lavori.

29. - PENALI
II RUP, verificato il mancato raggiungimento dei LS, o in caso di ritardi rilevabili nella Fase Lavori,
e/o nella Fase di Manutenzione, con le modalita previste dall'art. 39 [SISTEMA DI
MONITORAGGIO E FLUSSI INFORMATIVI] del Contratto Quadro di PPP, o Iinadempimento a
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specifici obblighi contrattuali, o di legge, comunica all’Aggiudicatario, con le modalita di cui

all'art. 51 [COMUNICAZIONI] del Contratto Quadro di PPP, I'avvenuto inadempimento e la

quantificazione della Penale applicabile.

In caso di mancata contestazione dell'applicazione e della misura della Penale, entro i 10 (dieci)

giorni successivi al ricevimento della comunicazione, gli importi maturati a seguito

dell’applicazione della Penale, in relazione:

a) ai Lavori, saranno corrisposti ad I.R.E. dall’Esecutore, secondo quanto previsto dall’Allegato
B del Contratto Quadro di PPP e dal Capitolato Lavori;

b) alla Manutenzione, saranno corrisposti dal Manutentore a mezzo di pagamento diretto in
favore di I.R.E., o dedotti dalla Componente Manutenzione del Canone di PPP, alla prima
scadenza di pagamento immediatamente successiva all'accertato inadempimento. Resta
ferma la facolta di I.R.E., ai fini dellincameramento dei predetti importi, di rivalersi sulle
garanzie, di cui all’/ART. 33 [GARANZIE: DEFINITIVA ed EX ART. 183 COMMA 13 DEL
CODICE] del Contratto Quadro di PPP;

In caso di contestazione della Penale, nel termine indicato al comma 2 del presente articolo,

I'applicazione e/o la misura della Penale, il RUP convoca I'OE Aggiudicatario che ha formulato la

contestazione entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della stessa e promuove I'esame della questione,

alla presenza del Comitato tecnico di monitoraggio, di cui all’art. 39 [SISTEMA DI

MONITORAGGIO E FLUSSI INFORMATIVI] del Contratto Quadro di PPP, al fine di risolvere la

controversia. In caso di mancato accordo, il RUP procede, in ogni caso, all'irrogazione della

Penale.

. Oltre a quanto specificamente previsto nel Gestionale, qualora, a seguito dellinadempimento

degli OE Aggiudicatari, si renda necessario l'intervento sostitutivo di I.R.E., I'entita della Penale,

stabilita dal Gestionale o dal Capitolato Lavori, &€ maggiorata di una percentuale pari al 10%

(dieci per cento), a titolo di indennizzo per il disagio causato ad I.R.E..

Resta, in tutti i casi, salva I'azione di risoluzione per inadempimento del Manutentore, qualora

Iinadempimento - in un anno qualsiasi - comporti l'applicazione di Penali annue,

cumulativamente considerate, di ammontare superiore, complessivamente, al 70% (settanta per

cento) della Componente Manutenzione del Canone di PPP.

30. - DECURTAZIONI
La rata del Canone di PPP, complessivamente inteso, & decurtata - fino al relativo annullamento
- in caso di Indisponibilita parziale, o totale, per cause imputabili all’Aggiudicatario, con espressa
esclusione di responsabilita rispetto al Finanziatore, nei termini e con le modalita di seguito
disciplinate.
I.R.E., accertata la parziale, o totale, Indisponibilita, secondo quanto previsto nel Gestionale, ne
da immediata comunicazione all'Aggiudicatario, unitamente alla valorizzazione economica della
decurtazione del Canone di PPP da applicare.
. La stessa e determinata secondo quanto previsto nel Gestionale.
. In—easo—di—mancata—contestazione—della—La decurtazione,—-a—stessa € applicata - previa
comunicazione da parte del DEC, con le modalita di cui allart. 51 [COMUNICAZIONI] del
Contratto Quadro di PPP - in prima battuta, alla Componente Manutenzione del Canone di PPP
alla prima scadenza successiva alla comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo.
Laddove tale Componente non fosse sufficientemente capiente, fatte salve le azioni di regresso
esperibili dal Finanziatore nei confronti del Manutentore, il residuo valore della decurtazione &
detratto anche, per la parte eccedente, sulla Componente Leasing del Canone di PPP.
. In—relaziene—ad—eEventuali contestazioni in merito all’applicazione della decurtazione, o
allimporto della stessa, sono esaminate a valle della sua applicazione, si-applica-guanto-previste
con la metodologia prevista dal comma 3 dell’art. 29 [PENALI] del Contratto Quadro di PPP. Ove
la_contestazione sia accettata, Iimporto della decurtazione sara oggetto di conguaglio alla
successiva scadenza del Canone di PPP.
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Resta, in tutti i casi, salva l'azione di risoluzione per inadempimento del Manutentore, qualora
I'inadempimento - in un anno qualsiasi - comporti I'applicazione di-Penrali-arruedecurtazioni,
cumulativamente considerate, di ammontare superiore, complessivamente, al 70% (settanta per
cento) dell'importo annuale della Componente Manutenzione del Canone di PPP.

31. - PERIODICITA DEI PAGAMENTI E FATTURAZIONE
. Le modalita di corresponsione dei pagamenti concernenti:
a) Le voci sotto le lettere A, B e C del Quadro Economico, a carico del Finanziatore, in favore
dell’Esecutore, sono disciplinate negli Allegati A e B del Contratto Quadro di PPP;
b) Le voci sotto la lettera D del Quadro Economico, a carico del Finanziatore, in favore di I.R.E.,
sono disciplinate negli Allegati A e B del Contratto Quadro di PPP;
¢) la Componente Leasing del Canone di PPP e gli oneri di pre-locazione, a carico di I.R.E., in
favore del Finanziatore, sono disciplinate nell’Allegato A del Contratto Quadro di PPP;
d) la Componente Manutenzione del Canone di PPP, carico di I.R.E., in favore del Manutentore,
sono disciplinate nel Gestionale;
. Fermo restando quanto previsto dall’art. 30, commi 5, 5-bis e 6 del Codice, in relazione al caso
di inadempienze contributive o retributive, e relative trattenute, tutti i pagamenti concernenti il
PPP avvengono dietro presentazione di fattura fiscale, con modalita elettronica, nel pieno rispetto
degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, di cui all‘art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e
ss.mm.ii., mediante bonifico bancario sui conti indicati, entro la data del Verbale di Consegna
Generale, da ciascuno degli OE Aggiudicatari e previa indicazione di CIG e CUP nella causale di
pagamento. A tal fine, gli OE Aggiudicatari indicano, con la medesima comunicazione, di cui al
periodo precedente del presente comma, anche i soggetti abilitati a operare sui rispettivi conti.
Ai fini della fatturazione elettronica, ai sensi del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 e
ss.mm.ii., il codice identificativo univoco dell'ufficio di I.R.E. destinatario della fattura &: (...).

32. - PAGAMENTO DEL SALDO
. In relazione al pagamento del saldo concernente:

a) ilLavori, si applica quanto previsto nell’Allegato B del Contratto Quadro di PPP e nel Capitolato
Lavori, che disciplina, il pagamento del saldo da parte del Finanziatore e lo svincolo della
garanzia prestata dall’Esecutore, ai sensi dell’artt. 103 del Codice - come disciplinata dall’ART.
33 [GARANZIE: DEFINITIVA ed EX ART. 183 COMMA 13 DEL CODICE] del Contratto Quadro
di PPP -, da parte di I.R.E.;

b) la Componente Manutenzione del Canone di PPP, I.R.E. procede al pagamento del saldo
finale e allo svincolo della garanzia prestata dal Manutentore, ai sensi dell’artt. 103 del Codice
- come disciplinata dall’ART. 33 [GARANZIE: DEFINITIVA ed EX ART. 183 COMMA 13 DEL
CODICE] del Contratto Quadro di PPP -, successivamente al positivo espletamento della
Verifica di Conformita , ai sensi dell’art. 50 [VERIFICHE DI CONFORMITA] del Contratto
Quadro di PPP e dell’art. 102 del Codice, previa prestazione, da parte del Manutentore, della
garanzia per il saldo, ai sensi dell'art. 103, comma 6 del Codice, con le modalita ivi previste,
secondo lo schema tipo 1.4 del DM Garanzie.

SEZIONE IX - GARANZIE E ASSICURAZIONI
33. —— GARANZIE: A DEFINITIVA ed EX ART. 183 COMMA 13 DEL CODICE
1. Le Parti danno atto che L’Aggiudicatario — in particolare I'Esecutore - ha provveduto a costituire,
in favore di I.R.E., la garanzia definitiva, di cui all'art. 103 del Codice, con (...), secondo lo
schema tipo 1.2 del DM Garanzie, calcolata sul valore complessivo dei Lavori.
2. Analegamente Il Manutentore, entro la data di sottoscrizione del Verbale di Consegna dei
Servizi, deve prestare una cauzione di durata minima annuale, da rinnovarsi di anno in anno,
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per tutta la Fase di Disponibilita, a garanzia delle Penali relative al mancato, o inesatto,
adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi ai Servizi nella misura del 10% (dieci per
cento) del costo annuo operativo di esercizio previsto nel PEF contrattuale per la Fase di
Disponibilita, con le modalita di cui all'articolo 103 del Codice. La mancata presentazione di tale
cauzione, o il suo mancato rinnovo nel corso della Fase di Disponibilita, costituisce grave
inadempimento contrattuale. Il residuo di tale cauzione € svincolato con I’'emissione del verbale

concernente il DOSItIVO e5|to deIIa Ver|f|ca d| Conformlta a%—naementeﬂel—\/&ba{e«}hee%aﬂde

3. Le garanzie-definitive, di cui ai commi precedenti del presente articolo, coprono gli oneri per il
mancato, o inesatto, adempimento delle prestazioni affidate all'Esecutore e al Manutentore.
Resta, espressamente, inteso che I.R.E. ha diritto di rivalersi direttamente sulla—garanzia
definitiva; sulle stesse per I'applicazione delle Penali.

I:egafanﬁedef-wtweLa garanzia definitiva, di cui ai-al commi-precedent-comma 1 del presente
articolo, sene-& progressivamente svincolatea a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei
Lavor| certlflcato daIIem|SS|one del reIat|V| stati di avanzamento ﬁekb—gaFaﬁz-ra—é—ew—aml

dHDPJLpeHa—gaFaﬁaa—é—etH—aJ—eemma—z—del—pFesen%e—ameele nel I|m|te massimo deII’80%

(ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita
anzidetti, & automatico, senza necessita di benestare di I.R.E., con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte deII’Esecutore, o—del-Manutentore,—del
documento di pagamento relativo, regolarmente vistato da I.R.E., in originale o in copia
autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per
cento) dell'iniziale importo garantito, & svincolato da I.R.E., previa deduzione di eventuali crediti
verso I'Esecutore, e-H-Manutentere,-derivanti dal Contratto Quadro di PPP, a seguito della piena
ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, alla data di emissione, rispettivamente,—
pertEseeutore—- del Verbale di Collaudo.

4.5.La garanzia di cui al comma 2 del presente articolo e svincolata a seguito dell’'emissione e,—
per-i-Manutentere—del certificato di regolare esecuzione, in esito alla Verifica di Conformita,
di cui all'art. 50 [VERIFICHE DI CONFORMITA] del Contratto Quadro di PPP.

5.6.Qualora 'ammontare delle garanzie, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, dovesse ridursi
per effetto dell'applicazione di Penali, o per qualsiasi altra causa, I'Esecutore o il Manutentore
devono provvedere al reintegro delle stesse, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento
della relativa richiesta effettuata da I.R.E..

6:7.In caso di inadempimento alle obbligazioni, previste nel comma 5 6 del presente articolo, I.R.E.
ha facolta di dichiarare risolto il Contratto Quadro di PPP, previa comunicazione all’Aggiudicatario,
con le modalita di cui all'art. 51 [COMUNICAZIONI] del Contratto Quadro di PPP, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 46 [SOSTITUZIONE DEGLI OE AGGIUDICATARI] del Contratto Quadro
di PPP.

+8.Nel caso di integrazione del Contratto Quadro di PPP, ai sensi dell'art. 40 [MODIFICA DEL PPP
DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA] del Contratto Quadro di PPP, I'Esecutore e/o il
Manutentore devono modificare il valore-della-garanziadelle garanzie, di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo, in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell’atto
aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
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34. - POLIZZE ASSICURATIVE
1. Ai sensi dellart. 103 del Codice, gli OE Aggiudicatari si impegnano a stipulare idonee polizze
assicurative a copertura delle rispettive attivita, oggetto del PPP. In particolare, ferme restando
le coperture assicurative previste, per legge, in capo agli eventuali altri professionisti di cui gli
OE Aggiudicatari si possono avvalere nell'ambito del PPP:

a) I'Esecutore, almeno 10 (dieci) giorni prima della data del Verbale di Consegna dei Lavori,
presta una polizza che copra i danni subiti da I.R.E. a causa del danneggiamento o della
distruzione totale, o parziale, di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’esecuzione dei Lavori, per un importo minimo pari a € ... (Euro.../...). La polizza deve,
altresi, assicurare I.R.E. contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell’esecuzione dei Lavori, con un massimale pari al 5% (cinque per cento) della somma
assicurata per i Lavori. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei Lavori
e cessa alla data di emissione del verbale di collaudo o, comunque, decorsi 12 (dodici)
mesi dalla relativa data di ultimazione, risultante dal verbale di collaudo;

b) il Progettista deve prestare un‘assicurazione, mediante una polizza di responsabilita civile
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di progettazione, per
tutta la durata dei Lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
La polizza del Progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i
maggiori costi per le varianti, di cui all'articolo 106 del Codice, resesi necessarie in corso
di esecuzione. La garanzia & prestata per un massimale non inferiore a € 500.000,00 (euro
cinquecentomila/00);

c) prima della data del Verbale di Presa in Carico dell'Opera e messa in decorrenza del
leasing, e del Verbale di Consegna dei Servizi, il Manutentore deve prestare una polizza
di copertura dei rischi derivanti dall’erogazione dei Servizi Manutentivi (c.d. A/l Risks),
relativa a-Centro-Servizi-alla Nuova Residenza e alle strutture ad essa connesse, per tutta
la durata del PPP, che non escluda eventi quali esplosioni, incendio e furto, per un importo
pari a € ... (Euro.../...), e

2. .LR.E. e tenuto ad assicurare il Centro Servizi, per tutta la durata del Leasing, a partire dalla
data del Verbale di Presa in Carico dell’Opera, fino all'esercizio del Riscatto, mediante polizza
assicurativa a copertura dei rischi di [Zncendio, fulmine, esplosione in relazione allattivita
dichiarata in polizza, scoppio in relazione allattivita dichiarata in polizza, guasti arrecati per
ordine dellautorita per impedire o arrestare lincendio, dolo o colpa grave dei dijpendenti, colpa
grave dellassicurato e/o amministratori, buona fede dellassicurato, assicurazione del valore a
nuovo, fenomeno €lettrico, implosione, esplosioni € scoppi esterni allattivita dichiarata in
polizza, acqua condotta, bang sonico, scioperi, tumulti € sommosse, atti vandalici e dolosi,
terrorismo e sabotaggio, trombe daria, uragani, grandine, deroga proporzionale 10%, fumo,
urto veicoll, furto di fissi e infissi, caduta di aeromobilj, spese di demolizione e sgombero
residuati del sinistro (10%), anticipo indennizzo oltre € 75.000,00 di danno, termini di disdetta
giorni 30, onorario periti, risarcimenti separati, periodo di rispetto giorni 30, tempi denuncia
triplicati, operazioni perital, rinuncia alla rivalsa, neve compreso sfondamento, danni da
terremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti, gelo, caduta massi e smottamenti, frane e
valanghe, ricerca e riparazioni di danni derivanti da perdite delle condutture idrauliche, ricorso
dei vicini, lastre] che ne possano pregiudicare |'utilizzo (inclusi eventi sociopolitici, atmosferici e
naturali), per un massimale non inferiore al 100% (cento per cento) dell'importo finanziato
relativo alle spese di cui alle lettere A e C del Quadro Economico, rilevato ogni biennio, in
ragione dell'indice relativo al costo di costruzione di edifici residenziali diffuso mensilmente
dall'ISTAT. L'assicurazione deve essere stipulata nella forma della “garanzia globale fabbricat!’
e comprendere la responsabilita civile verso terzi [compresi gli occupanti, anche se familiari o
dipendenti dellutilizzatore e compreso danni da incendio a terzi con un massimale unico di €
@. per sinistro e di € @ per ogni persona) quest'ultima nei limiti dipendenti da fatti, cause e
circostanze concernenti I'Opera stessa e non dall'attivita esercitata all'interno della stessa_e
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fermo restando quanto previsto al comma 3 del presente articolo in merito alla responsabilita
del Progettista, dell’Esecutore e del Manutentore. La polizza dovra essere, preventivamente,
visionata dal Finanziatore, il quale potra chiederne variazioni e/o integrazioni. In tal caso, ogni
onere e costo restera a carico di I.R.E. e non sara sostenuto dal Finanziatore. La polizza dovra
essere vincolata a favore del Finanziatore secondo il testo di vincolo fornito dal Finanziatore.

. Fatto salvo che il sinistro sia imputabile ad errori di Progettazione e/o errori di costruzione e/o
di Manutenzione con conseguenti oneri a carico del Progettista e/o dell’Esecutore e/o del
Manutentore ed irrogazione apphicazione-delle Penali e/o delle decurtazioni_ove applicabili, le
Parti concordano che l'esistenza dei contratti di assicurazione non esonera I.R.E. dalle
responsabilita verso il Finanziatore, che sussistono indipendentemente dagli indennizzi
corrisposti dalle compagnie di assicurazione a favore del medesimo, fino a che il Finanziatore
non sia stato completamente risarcito dei danni subiti.

. L'Esecutore ed il Manutentore assumono, in proprio e coerentemente con le rispettive
obbligazioni, ogni responsabilita per qualsiasi danno causato a persone, o beni, nell’esecuzione
delle attivita oggetto del PPP.

SEZIONE X - VICENDE DEL PPP E MONITORAGGIO
35. - SUBAPPALTO E APPALTI DELL'AGGIUDICATARIO
. L'Esecutore ed il Manutentore, per |'affidamento a terzi dei Lavori o dei Servizi non eseguiti
direttamente, devono procedere mediante contratti di subappalto a terzi, ove i medesimi ne
abbiano dichiarato l'intenzione in sede di Offerta, oppure mediante appalti o contratti dagli
stessi affidati, secondo le norme applicabili.
. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate, o consorziate, per ottenere
il PPP, né le imprese ad esse collegate.
. E ammesso il subappalto dei Lavori o dei Servizi nei limiti e con le modalita previste dall’art. 174
del Codice, secondo quanto indicato nella Documentazione di Gara e dichiarato nell’Offerta.
. I soggetti indicati come subappaltatori devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale,
di cui all'art. 80 del Codice, e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e
dalla Documentazione di Gara in relazione alle prestazioni affidate.
. L'Esecutore ed il Manutentore si impegnano, dalla data del Verbale di Consegna Generale, a
indicare ad I.R.E. i dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori, o degli
appaltatori, coinvolti nei Lavori o nei Servizi, in quanto noti al momento della richiesta. I
medesimi OE Aggiudicatari, in ogni caso, comunicano ad I.R.E. ogni modifica di tali informazioni,
intercorsa durante la durata del PPP, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi
subappaltatori, successivamente coinvolti nei Lavori o nei Servizi.
. Gli obblighi informativi, di cui al comma 5 del presente articolo, si estendono anche ai
subcontraenti che non sono subappaltatori.
. Non costituiscono subappalto le prestazioni manutentive sugli impianti, facenti parte dell'Opera,
rese dalle case produttrici dei relativi componenti in favore del Manutentore, nonché le altre
prestazioni - anche relative ad altri aspetti inclusi nel Contratto Quadro di PPP -, eseguite da
soggetti terzi in favore degli OE Aggiudicatari, in forza di contratti continuativi di cooperazione,
servizio e/o fornitura, sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della Gara, i cui contratti siano
stati depositati presso I.R.E., contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Quadro di PPP.
Resta inteso che il Costruttore ed il Manutentore restano gli unici soggetti obbligati nei confronti
di I.R.E. in relazione alla piena e costante disponibilita dell’Opera.
. L'Esecutore ed il Manutentore si impegnano a far rispettare ai subappaltatori, e ai subfornitori,
le disposizioni contenute nella normativa di riferimento per la tutela della legalita nel settore
degli appalti pubblici, con particolare riferimento alle norme retributive, previdenziali e in
materia di sicurezza, nonché le norme sulla tracciabilita dei pagamenti e la fatturazione
elettronica.
. L'Esecutore ed il Manutentore sono obbligati solidalmente con i propri subappaltatori, o
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appaltatori, nei confronti dei dipendenti degli stessi, in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi previsti dalla legislazione vigente.

10. L’Esecutore ed il Manutentore si obbligano, altresi, a depositare presso I.R.E., almeno 20 (venti)
giorni prima dell'inizio dell’esecuzione delle attivita in subappalto, la copia autentica del
contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del
subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, previsti
dalla vigente normativa e dalla Documentazione di Gara, per lo svolgimento delle attivita allo
stesso affidate.

11. In caso di mancato, o incompleto, deposito dei documenti necessari nel termine previsto, I.R.E.
procede a richiedere all’Esecutore ed al Manutentore la consegna, o lintegrazione, della
suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine di 10 (dieci) giorni, decorso
inutilmente il quale, il subappalto non € autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di
integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del
subappalto.

36. — RISCATTO DELL'OPERA

1. Entro il termine di 100 (cento) giorni, precedenti alla scadenza del-teasing_contratto di PPP,
I.R.E. puo esercitare il diritto di Riscatto, acquistando I'Opera ad un prezzo fissato, ai sensi del
comma 2 del presente articolo, dandone comunicazione al Finanziatore, secondo quanto
previsto dellart. 51 [COMUNICAZIONI] del Contratto Quadro di PPP. Se I.R.E. ha assolto tutte
le proprie obbligazioni, il Finanziatore non pud opporsi all’esercizio del Riscatto esercitabile da
I.R.E..

2. La quota di Riscatto & determinata, sin d'ora, in misura fissa nell'importo pari al 15% (quindici
per cento) dell'investimento effettivamente finanziato.

3.E a carico di L.R.E. il pagamento del Riscatto e delle eventuali imposte connesse al
trasferimento dell'‘Opera dal Finanziatore ad I.R.E. stesso. Qualora I’Agenzia delle Entrate
riscontrasse una discordanza tra il valore delle imposte pagate e quelle dalla stessa
quantificate, I.R.E. provvedera a sostenere direttamente, entro 30 (trenta) giorni dalla
comunicazione dell’/Agenzia delle Entrate, il costo richiesto da quest'ultima, con espressa
manleva di qualsiasi responsabilita nei confronti del Finanziatore.

4. 1l pagamento del Riscatto avviene sulla base di apposita fatturazione e con le modalita di cui
all'art. 31 [PERIODICITA DEI PAGAMENTI E FATTURAZIONE] del Contratto Quadro di PPP e dal
relativo Allegato A, in quanto applicabile, entro i 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di
scadenza dell'ultima rata della Componente Leasing del Canone di PPP. In caso di ritardato, od
omesso, pagamento, si applica il medesimo art. 31 [PERIODICITA DEI PAGAMENTI E
FATTURAZIONE] dello Contratto Quadro di PPP, in quanto compatibile.

5. Il Riscatto si intende esercitato anche in assenza di formale provvedimento amministrativo, se
I.R.E. provvede al pagamento del relativo importo.

6. Con l'esercizio del Riscatto, I.R.E. entra a pieno titolo in possesso e in proprieta, senza riserve,
del-Centro-Servizi della Nuova Residenza, comprensiva eemprensive-di tutti beni e attrezzature
esistenti, con contestuale estinzionje del diritto di superficie.

+—Neldiverso-caseineui- ER-Ea-sue-insindacabilegiudizio

it
8:7.Nel diverso caso in cui I.R.E., a suo insindacabile giudizio-nen-eptasse-peralcuna-dele-opziont
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individuate-ai-commi-6-e 7-del-presente-artieole,-decida di non esercitare il Riscatto, la proprieta
dell'Opera entreraa-piene-titole-in-pessesse-epreprieta-restera del Soggetto Finanziatore_fino
al termine del diritto di superficie.;mediante—attonetarile-da—stipularsitraR-E—e-Soggette
Finanziatere—con—oneri—e—spese—in—eapeo—ad—LRE-. In tale ipotesi, laddove I.R.E. intenda

continuare ad utilizzare la Nuova Residenza, i rapporti con il Finanziatore potranno essere
regolati da un separato contratto di locazione, il cui canone sara parametrato in base al valore
di mercato dell’Opera, tenuto conto del credito residuo in linea capitale vantato dal Finanziatore
nei confronti di I.R.E., e al relativo stato manutentivo e la cui durata sara commisurata a quella
del diritto di superficie.

9.8. Nel caso in cui il Riscatto sia esercitato da I.R.E., il diritto di superficie si estingue.

. 37. - RISCATTO ANTICIPATO DELL'OPERA

1. E facolta di I.R.E. procedere, durante il periodo contrattuale, contestualmente alla scadenza di
una rata della Componente Leasing del Canone di PPP, a riscattare, anticipatamente, in tutto o
in parte, I'Opera, anche in pit momenti, attraverso una comunicazione scritta da inviare al
Finanziatore, a mezzo PEC, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni consecutivi, precedenti la
scadenza della rata della Componente Leasing del Canone di PPP.

2. L'esercizio di riscatto anticipato totale comporta il pagamento delle eventuali rate della
Componente Leasing del Canone di PPP scadute e non ancora pagate, delle rate a scadere e
del valore dell'opzione di acquisto finale, tutte attualizzate alla data di estinzione anticipata del
Leasing. Il tasso di attualizzazione di dette rate sara calcolato applicando il tasso contrattuale
del Leasing.

3. In caso di Riscatto anticipato, non potra essere richiesto dal Finanziatore, né sara dovuto, alcun
indennizzo. In caso di Riscatto anticipato totale trova, altresi, applicazione quanto previsto
dall’Allegato A del Contratto Quadro di PPP.

4. E facolta di I.R.E. procedere al rimborso parziale anticipato del capitale residuo, senza
applicazione di penali, purché non vi siano somme scadute che I.R.E. debba ancora pagare al
Finanziatore.

5. Atal fine, I.R.E. comunica al Finanziatore, a mezzo PEC, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni,
precedenti la scadenza della rata periodica della Componente Leasing del Canone di PPP, la
volonta di esercitare l'opzione di rimborso parziale anticipato del capitale, indicando, nel caso
di richiesta di rimborso parziale, I'ammontare del capitale che I.R.E. intende rimborsare
anticipatamente.

6. In caso di richiesta di rimborso parziale anticipato, il Finanziatore € obbligato a rifinanziare, per
la durata residua del Leasing ed alle medesime condizioni contrattuali, un capitale pari alla
differenza tra la sommatoria delle quote capitali a scadere, cosi come risultanti dal piano di
pagamento prima del rimborso, e Iimporto che I.R.E. intende versare a titolo di rimborso
parziale anticipato del Leasing.

7. 1l Riscatto parziale anticipato esercitato da I.R.E. non ha alcun effetto sulla Manutenzione che

continuera_ad essere svolta - dietro pagamento della Componente Manutenzione del Canone di
PPP - sino alla scadenza prevista dall’art. 6 [DURATA del CONTRATTO QUADRO DI PPP] del

Contratto Quadro di PPP fine—aHa—scadenza—indicata—in—Offerta—Secondeo—quanto—previsto—dal
Gestionale-.

38. - POTERI DI VIGILANZA E CONTROLLI DI I.R.E. IN CORSO DI ESECUZIONE
1. I.R.E. esercita il potere di vigilanza e provvede ad effettuare i controlli, finalizzati alla verifica
della corretta esecuzione dei Lavori, nonché della corretta erogazione dei Servizi, attraverso il
sistema di monitoraggio, di cui allart. 39 [SISTEMA DI MONITORAGGIO E FLUSSI
INFORMATIVI] del Contratto Quadro di PPP.
2. Fermo restando il suddetto sistema di monitoraggio, I.R.E. puo richiedere informazioni al
Manutentore sull’'andamento dei Servizi, in qualsiasi momento.

32



1

N

=

N

39. - SISTEMA DI MONITORAGGIO E FLUSSI INFORMATIVI
I.R.E. esercita il controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni, di cui al Contratto Quadro
di PPP, mediante un sistema di monitoraggio cosi articolato:

a) in relazione ai Lavori, I.R.E. applica le disposizioni del Codice e delle Linee Guida concernenti
i poteri del RUP e del Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto_dalle medesime Linee
Guida-dal-DM-Direzione-Laver;

b) in relazione ai Servizi, I.R.E., attraverso il RUP e il Direttore dell’Esecuzione, verifica:

i. la rispondenza del livello delle prestazioni a quanto previsto nel Gestionale - g, in
particolare agli LS ivi previsti;

ii. la conformita delle prestazioni alle prescrizioni di legge ed a quanto previsto dal
Contratto Quadro di PPP, daIIa Documentazione di Gara, compresa I’Offerta e dagli

qualsraﬁ—memeﬁte in reIaZ|one ai SerV|2| il monltoraqqlo g, altresi, svolto suIIa base d|

rapporti_annuali, redatti dal Manutentore, concernenti |'erogazione dei Servizi, lo stato
manutentivo dell’'Opera e le eventuali problematiche sorte nel corso del suo svolgimento.
L.R.E., inoltre, puo - in qualsiasi momento - effettuare, anche tramite tecnici specializzati,
ispezioni periodiche presso la Nuova Residenza, onde verificarne lo stato manutentivo e il
livello di qualita dei Servizi, chiedendo, altresi, informazioni, nonché trasmettere istruzioni
specifiche al Manutentore, tramite il DEC, per correggere eventuali mancanze;

d) inoltre, I'Aggiudicatario trasmette annualmente, alle scadenze da concordare tra le Parti, la
documentazione idonea, richiesta da I.R.E., per consentire a quest’ultimo la verifica degli
investimenti effettuati e della costante allocazione dei rischi, previsti nella Matrice dei rischi,
in capo a ciascuno degli OE Aggiudicatari.

II mancato rispetto degli obblighi informativi, di cui al presente articolo, € sanzionato mediante
I'applicazione di una Penale, pari a € 150,00 (Euro centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

. Al fine di garantire un elevato standard qualitativo delle prestazioni oggetto del PPP, & istituito

il Comitato tecnico di monitoraggio, composto dal RUP con funzioni di presidente, dal DEC, da
uno, o piu, tecnici con competenze specialistiche, designati da I.R.E., per i Servizi e i Lavori
compresi nel PPP, da un rappresentante del manutentore e da un rappresentante del
Finanziatore. Il Comitato tecnico di monitoraggio avra il compito di supportare il RUP nella
verifica delle prestazioni, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e nella
valutazione delle eventuali contestazioni degli OE Aggiudicatari circa I'applicazione delle Penali,
o delle decurtazioni, di cui agli artt. 29 [PENALI] e 30 [DECURTAZIONI] del Contratto Quadro
di PPP.

II Comitato tecnico di Monitoraggio, che verra costituito contestualmente alla sottoscrizione del
Verbale di Consegna Servizi, si riunira almeno una volta I'anno o su richiesta motivata presentata
da uno dei componenti il Comitato al Presidente del Comitato stesso.

Le Parti concordano che & consentito al Finanziatore di svolgere, nel corso della Fase Lavori,
qualsiasi controllo sull'andamento delle attivita, anche attraverso accessi presso l'area di
cantiere - effettuati con debito preavviso - e di verificare, all'occorrenza, la contabilizzazione
delle prestazioni eseguite dall’Esecutore.

40. - MODIFICA DEL PPP DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Qualora sia necessario modificare le caratteristiche dei Lavori o dei Servizi, su richiesta di I.R.E.,
cio deve avvenire entro i limiti di cui all'art. 175 del Codice, in contraddittorio tra le Parti, redigendo
apposito verbale, dal quale risultino le nuove clausole che diventeranno parte integrante del
Contratto Quadro di PPP. Le modifiche non possono avere l'effetto di alterare la natura del PPP.
In particolare, tali modifiche possono avvenire nei seguenti casi, ai sensi di quanto previsto
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dall’art. 175, commi 1 e 4 del Codice, e nel rispetto delle condizioni ivi previste:

a)
b)

modifiche eventualmente previste e disciplinate nella Documentazione di Gara;

lavori e/o servizi supplementari, resisi necessari € non inclusi inizialmente nel PPP, ove
risulti impraticabile un cambiamento dell’Esecutore o del Manutentore, per motivi tecnici
ed economici. In tale ipotesi, il valore della variante €, su richiesta di I.R.E., capitalizzato
nel Leasing, previa autorizzazione del soggetto finanziatore, laddove la stessa sia
apportata prima dell’esercizio del Riscatto;

modifiche imposte da circostanze non prevedibili da I.R.E., utilizzando l'ordinaria diligenza
e inidonee ad alterare la natura del PPP;

sostituzione degli OE Aggiudicatari originari, a causa delle circostanze di cui all’art. 175,
comma 1, lettera d);

modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall’art. 35, comma 1, lettera a) del Codice
e al di sotto del 10% (dieci per cento) del valore complessivo del PPP.

La composizione soggettiva dell’Aggiudicatario non potra essere modificata se non nei limiti di
cui allart. 48 del Codice, fermo restando che gli OE Aggiudicatari potranno recedere
individualmente dal Contratto Quadro di PPP in ragione della conclusione delle prestazioni, ad
essi affidate, articolate nelle diverse Fasi, previa notifica a I.R.E. ed al Finanziatore.

Fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi del presente articolo, le Parti concordano
che, in caso di modifiche richieste da I.R.E., ai sensi del presente articolo, si applica Iart. 8
[REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE], comma 89 del Contratto Quadro di PPP. Per la
determinazione dei relativi prezzi, si applica la normativa applicabile, ivi incluse le Linee Guida

en-particolareHHBM-Birezioneaveri-_unitamente al Capitolato Lavori.

41. - FALLIMENTO E VICENDE SOGGETTIVE DELL’AGGIUDICATARIO

In caso di fallimento, si applica I'art. 110 del Codice. Laddove un OE Aggiudicatario debba essere
estromesso dall'esecuzione del PPP, si procede ai sensi dell’art. 46 [SOSTITUZIONE DEGLI OE
AGGIUDICATARI E SUBENTRO] del Contratto Quadro di PPP.

Con riferimento alle vicende soggettive dell’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 175, comma 1, lett.
d), punto 2 del Codice, I.R.E. prende atto della eventuale modificazione intervenuta - che deve
essere prontamente notificata dall’Aggiudicatario, con le modalita di cui allart. 51
[COMUNICAZIONI] del Contratto Quadro di PPP -, con apposito provvedimento, verificati i
requisiti richiesti dalla legge.

Ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni delle
percentuali di esecuzione dei Servizi, indicate in sede di Offerta, devono essere comunicate
tempestivamente ad I.R.E., mediante l'invio dell'atto di modifica, redatto nelle stesse forme
dellatto in cui sono contenute le indicazioni originarie. I.R.E. procede all’eventuale
autorizzazione della modificazione e, conseguentemente, non € richiesta la stipulazione di atto
aggiuntivo al Contratto Quadro di PPP.

42, - CESSIONE DEL CREDITO

. Ferma restando quanto previsto nell’Allegato A al Contratto Quadro di PPP, Qqualora la cessione

dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del
Codice e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e ss.mm.ii. e, pertanto, il cessionario sia una banca o
un intermediario finanziario, disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto
sociale preveda l'esercizio dell’attivita di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione &
efficace, e opponibile, ad I.R.E., qualora questi non la rifiuti, con comunicazione da notificarsi
al cedente e al cessionario, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
In tutti gli altri casi, rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei
confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace ed opponibile
ad I.R.E. solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilita ad I.R.E.,
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mediante atto pubblico, o scrittura privata autenticata, e deve essere notificato ad I.R.E..

4. E vietata, ed € comunque inefficace, la cessione del Contratto Quadro di PPP.

5. In relazione ai crediti del Finanziatore, si applica, altresi, quanto previsto all‘articolo 23
dell’Allegato A del Contratto Quadro di PPP.

SEZIONE XI - CESSAZIONE DEL CONTRATTO QUADRO DI PPP
43. - EFFICACIA DEL CONTRATTO QUADRO DI PPP
1. Il Contratto Quadro di PPP assume efficacia dalla data di approvazione da parte di I.R.E., ai
sensidell’art. 32, comma 12 del Codice.

44, - CAUSE DI RISOLUZIONE EX LEGE
1. Ai sensi dell'art. 176 del Codice, fermo l'esercizio dei poteri di autotutela, il PPP cessa
automaticamente quando:

a) uno degli OE Aggiudicatari avrebbe dovuto essere escluso, ai sensi dell'art. 80 del Codice,
dal procedimento di aggiudicazione del PPP;

b) I.R.E. abbia violato, con riferimento al procedimento di aggiudicazione del PPP, il diritto
dell'Unione europea, come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi
dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

c) il PPP abbia subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di
aggiudicazione, ai sensi dell'art. 175, comma 8 del Codice.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, non si applicano i termini previsti
dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

3. Nel caso in cui I'annullamento d’ufficio dipenda da vizio non imputabile all’Aggiudicatario, si
applica I'art. 47 [RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DI I.R.E. O REVOCA DEL PPP], comma
2 del Contratto Quadro di PPP.

4. 1l PPP cessa di diritto anche in tutti i casi previsti dalle norme applicabili, compresi quelli previsti
dallart. 108, comma 2 del Codice, o dal Contratto Quadro di PPP.

45. - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEGLI OE AGGIUDICATARI
1. Ai sensi dellart. 176 del Codice, qualora il Contratto Quadro di PPP sia risolto per
inadempimento dell’Aggiudicatario, trova applicazione I'art. 1453 Cod. Civ.
I.R.E. pu0 dar luogo alla risoluzione del Contratto Quadro di PPP, previa diffida ad adempiere,
ai sensi dellart. 1454 Cod. Civ., comunicata per iscritto all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 51
[COMUNICAZIONI] del Contratto Quadro di PPP, con l'attribuzione di un termine per
I'adempimento ragionevole e, comunque, non inferiore a giorni 60 (sessanta), in caso di:

a) riscontro di gravi vizi nell'esecuzione delle prestazioni facenti parte del PPP imputabili all’
Aggiudicatario;

b) conclamata perdita dei requisiti da parte di uno, o piu, degli OE Aggiudicatari, oppure ove
sia dichiarato il fallimento di uno, o piu, degli stessi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 41
[FALLIMENTO E VICENDE SOGGETTIVE DELL’AGGIUDICATARIQO] del Contratto Quadro di
PPP;

C) applicazione di Penali, ai sensi degli artt. 29 [PENALI] e 30 [DECURTAZIONI] del Contratto
Quadro di PPP, per un importo che supera-i+70%(settanta-per-ecente)-det-Canene-ai-PPPR;
come-evidenziato-nel-PEF-contrattuale_le soglie indicate;

d) mancata attivazione, da parte degli OE Aggiudicatari, di una delle coperture assicurative,
previste per legge e ai sensi del Contratto Quadro di PPP, o mancato reintegro delle garanzie,
ove le stesse si siano ridotte per qualsiasi causa, fermo restando il loro progressivo svincolo.

3. Ai sensi dell’art. 176, commi 8 e ss. del Codice, nei casi di cui al comma 2 del presente articolo,
I.R.E. assegna all’Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, inviata per conoscenza al
Finanziatore, ai sensi dell'art. 51 [COMUNICAZIONI] del Contratto Quadro di PPP, un termine
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non inferiore a 60 (sessanta) giorni entro il quale 'OE Aggiudicatario dovra rimuovere le cause
di risoluzione e/o far conoscere le proprie osservazioni. Qualora entro il termine assegnato,
I’Aggiudicatario non provveda a rimuovere le cause di risoluzione, o presenti osservazioni
ritenute da I.R.E. non accettabili, quest’ultimo comunica per iscritto, con le modalita
summenzionate, all’Aggiudicatario, la propria intenzione di risolvere il Contratto Quadro di PPP.
. In caso di risoluzione per inadempimento, I.R.E. corrispondera all’Aggiudicatario i corrispettivi
per le sole prestazioni correttamente eseguite, alla data della risoluzione.

. Per il Finanziatore, le conseguenze della risoluzione, laddove ad esso non imputabile, sono
disciplinate negli accordi interni alla compagine dell’Aggiudicatario, i quali devono prevedere la
piena manleva in favore del Finanziatore medesimo. In ogni caso, qualora la risoluzione non
fosse dovuta a cause imputabili al Soggetto Finanziatore e non trovassero campo le soluzioni di
cui all‘art. I'art. 46 [SOSTITUZIONE DEGLI OE AGGIUDICATARI E SUBENTRO] del Contratto
Quadro PPP , I.R.E. sara tenuta al pagamento al Soggetto Finanziatore di tutte le spese
sostenute dal Soggetto Finanziatore autorizzate da I.R.E., oltre agli eventuali oneri di
prelocazione maturati; in tale ipotesi I.R.E. potra rivalersi sulle garanzie prestate
dall’Aggiudicatario di cui all'art. 33 [GARANZIE: DEFINITIVA ed EXART. 183, COMMA 13 DEL
CODICE] del Contratto Quadro di PPP.

46. - SOSTITUZIONE DEGLI OE AGGIUDICATARI E SUBENTRO

. Il Finanziatore, entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, di cui all’art.

45 [RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEGLI OE AGGIUDICATARI], comma 3 del Contratto
Quadro di PPP, puo impedire la risoluzione, indicando un operatore economico che subentri nel
PPP, al posto dell’'OE Aggiudicatario inadempiente, avente caratteristiche tecniche e finanziarie
corrispondenti o analoghe a quelle previste nella Documentazione di Gara, con riguardo allo
stato di avanzamento del PPP alla data del subentro.
L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione del PPP e ['esatto
adempimento, originariamente richiesto agli OE Aggiudicatario sostituito, entro il termine
indicato da I.R.E.. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui I.R.E.
acconsente.
Laddove I.R.E. ed il Finanziatore non raggiungessero I'accordo in merito alla sostituzione dell'OE
Aggiudicatario, il Contratto Quadro di PPP € risolto. In tale caso, si applica il comma 5 dellart.
45 [RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEGLI OE AGGIUDICATARI] del Contratto Quadro di
PPP.

47. - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DI I.R.E. O REVOCA DEL PPP

Il PPP pud essere revocato da I.R.E. solo per inderogabili e giustificati motivi di pubblico
interesse, con contestuale comunicazione all’Aggiudicatario, con le modalita di cui all'art. 51
[COMUNICAZIONI] del Contratto Quadro di PPP, della revoca stessa, unitamente ai motivi. In
tal caso, I.R.E. deve corrispondere all’Aggiudicatario le somme di cui al comma 2 del presente
articolo.

. Qualora il Contratto Quadro di PPP sia risolto per inadempimento di I.R.E., ovvero sia revocato
per motivi di pubblico interesse, spettano all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 176, commi 4 e 5
del Codice, le seguenti somme:

a) il valore dei Lavori realizzati e positivamente collaudati (i cui corrispettivi siano gia stati
erogati all'Esecutore), piu gli oneri accessori, i compensi per la Progettazione ed il rimborso
delle Spese Tecniche in fase di esecuzione, al netto degli ammortamentirisultanti-dagh-Stati
Avanzamento-LaverHiguidati-dallaBE, ovvero, nel caso in cui i Lavori non abbiano ancora
superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Finanziatore, il tutto
unitamente agli interessi di pre-locazione maturati, come previsto dall’Allegato A al
Contratto Quadro di PPP; tali somme saranno versate da I.R.E. al Soggetto Finanziatore;

a)b) tutte le somme maturate per I'erogazione dei Servizi; tali somme saranno versate da
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I.R.E. al Manutentore;

b)c) le penali e gli altri costi sostenuti, o da sostenere, in conseguenza della risoluzione, ivi
inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio
di fluttuazione del tasso di interesse; tali somme saranno versate da I.R.E. al Soggetto
Finanziatore

€)d) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per
cento), del valore dei Lavori ancora da eseguire_(ove i Lavori hon abbiano superato ancora
il collaudo), ovvero, nel caso in cui i Lavori abbiano superato la fase di collaudo, del valore
attuale dei ricavi, risultanti dal PEF contrattuale, per gli anni residui della Fase di Gestione;
tali somme saranno versate da I.R.E. al Soggetto Finanziatore, fatta salva eventuale
retrocessione da parte del Finanziatore nel rispetto degli accordi interni alla compagine
dell’Aggiudicatario.

ee) tuttede-semr

L'efficacia della risoluzione e della revoca del Contratto Quadro di PPP & subordinata al

pagamento, da parte di I.R.E., degli importi previsti al comma 2 del presente articolo.

Al fine di quantificare gli importi, di cui al comma 2 del presente articolo, I.R.E., in

contraddittorio con I’Aggiudicatario e all’eventuale presenza del DEC, redige apposito verbale

entro 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione, da parte dell’/Aggiudicatario, del

provvedimento di revoca del PPP. Ove le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o

contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati. Le somme dovute

all’Aggiudicatario devono essere corrisposte entro 30 (trenta) giorni successivi alla

compilazione del verbale.

L'efficacia della revoca del PPP, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 176, comma 6 del

Codice, €, in ogni caso, sottoposta alla condizione del pagamento all’Aggiudicatario di tutte le

somme previste nel presente articolo.

Senza pregiudizio per il pagamento delle somme, di cui al comma 2 del presente articolo, in

tutti i casi di cessazione del PPP, diversi dalla risoluzione per inadempimento

dell’Aggiudicatario, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme:

a) il Manutentore ha diritto di proseguire nell’erogazione del Servizi di Manutenzione,
continuando ad incassare la relativa Componente del Canone di PPP.

Per tutto quanto non specificato nel presente articolo, si rinvia integralmente all’art. 176 del

Codice.

48. - RECESSO
In caso di sospensione dei Lavori, 0 dei Servizi, per cause di Forza Maggiore, ai sensi dell'art. 25
[FORZA MAGGIORE] del Contratto Quadro di PPP, protratta per pit di 365
ftrecentosessantacingue)—giorni-_180 (centottanta) giorni 0, nel caso in cui, entro lo stesso

termine unr-periedo-di-180{centottanta)-giorni, non sia raggiunto un accordo tra le Parti in
merito alle condizioni di Revisione, ai sensi dell’art. 8 [REVISIONE DEL PEF CONTRATTUALE]

del Contratto Quadro di PPP, ciascuna delle Parti pud esercitare il diritto di recedere dal

Contratto Quadro di PPP.

. Nei casi di cui al comma precedente del presente articolo, I.R.E. deve, prontamente,
corrispondere agli OE Aggiudicatari gli importi di cui all’art. 47 [RISOLUZIONE PER

INADEMPIMENTO DI I.R.E. O REVOCA DEL PPP], comma 2, lett. a) e b) del Contratto Quadro

di PPP.

Nelle more dellindividuazione di uno, o pil, operatori economici subentranti, o della

riassunzione dei Servizi in capo ad I.R.E., il Manutentore dovra proseguire, laddove richiesto

da I.R.E., nella prestazione dei Servizi, alle medesime modalita e condizioni del Contratto

Quadro di PPP.

Inoltre, fermo restando quanto previsto al comma 3 del presente articolo, il Manutentore pud
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chiedere ad I.R.E. di continuare a gestire i Servizi alle medesime modalita e condizioni del
Contratto Quadro di PPP, fino alla data dell’effettivo pagamento delle somme, di cui al comma
2 del presente articolo.

49. - SCADENZA DEL PPP
Il PPP scade con il termine della Fase di Gestione, determinata dalla durata complessiva
prevista all'art. 6 [DURATA del CONTRATTO QUADRO DI PPP] del Contratto Quadro die-n-€case

50. - VERIFICHE DI CONFORMITA
Al termine della Fase di Gestione I.R.E. procede, ai sensi dell’art. 102 del Codice e delle Linee
Guida, ad effettuare le Verifiche di Conformita. Le Verifiche di Conformita sono finalizzate a
certificare che i Servizi, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche
e qualitative siano stati eseguiti nel rispetto delle previsioni contrattuali, cosi come specificate
nel Contratto Quadro di PPP, nel Gestionale e nell'Offerta.
Le Verifiche di Conformita sono svolte sotto la supervisione del DEC ed alla presenza del RUP,
dando avviso ai Referenti dei Servizi del Manutentore, attraverso le modalita di cui all’art. 51
[COMUNICAZIONI] del Contratto Quadro di PPP, almeno 10 (dieci) giorni prima della data
fissata per i controlli, affinché questi ultimi, o loro delegato, possano intervenire.
Per effettuare le attivita di controllo, I.R.E. nomina, ai sensi dell’art. 102, comma 6 del Codice,
un‘apposita commissione.
Le Verifiche di Conformita sono effettuata nel termine di 120 (centoventi) giorni dall’'ultimazione
della prestazione.
All'esito delle Verifiche di Conformita, si procede alla redazione di apposito verbale, sottoscritto
da tutti i soggetti intervenuti, che & trasmesso al RUP per approvazione. Laddove le Verifiche
di Conformita abbiano esito positivo, il I.R.E. autorizza lo svincolo-delle-garanzie della garanzia,
di cui al comma 2 dell’al’/ART. 33 [GARANZIE: DEFINITIVA ed EX ART. 183 COMMA 13 DEL
CODICE]del Contratto Quadro di PPP. La garanzia per il saldo, ai sensi dell’art. 103, comma 6
del Codice, disciplinata all'art. 32 [PAGAMENTO DEL SALDO] del Contratto Quadro di PPP, e
svincolata decorsi 2 (due) anni dalla data delle Verifiche di Conformita, con esito positivo.
II Manutentore mette a disposizione, a propria cura e spese, i mezzi necessari ad eseguire le
Verifiche di Conformita.
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente articolo, si rimanda a quanto
stabilito dal Codice e dalle Linee Guida.

SEZIONE XII - ULTERIORI DISPOSIZIONI
51.- COMUNICAZIONI

Agli effetti del Contratto Quadro di PPP, gli OE Aggiudicatari eleggono domicilio in (...).
Eventuali modifiche del suddetto domicilio devono essere comunicate per iscritto e hanno
effetto a decorrere dall'intervenuta ricezione della relativa comunicazione da parte di I.R.E..
Tutte le comunicazioni previste dal Contratto Quadro di PPP devono essere inviate in forma
scritta, via PEC, ai seguenti indirizzi:
-Se I.R.E., al seguente indirizzo: (...)

Att.: Casella PEC: (...)

- Se al Finanziatore, al seguente indirizzo: (...)
Att.: Casella PEC: (...)

- Se all’Esecutore, al seguente indirizzo: (...)
Att.: Casella PEC: (...)

- Se al Manutentore, al seguente indirizzo: (...)
Att.: Casella PEC: (...)

Tali comunicazioni sono efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario,
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certificata, nel caso di casella di PEC, dalla relativa ricevuta.
. Qualsiasi comunicazione scambiata tra I.R.E. e gli OE Aggiudicatari dovra essere sempre
inoltrata, per opportuna conoscenza, al Finanziatore.

52. - NORME ANTICORRUZIONE E ANTIMAFIA, PROTOCOLLI DI LEGALITA

. Gli OE Aggiudicatari, con la sottoscrizione del Contratto Quadro di PPP, attestano, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 53, comma 16-ter del Codice antimafia, di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo o, comunque, aventi ad oggetto incarichi professionali con ex
dipendenti di I.R.E., che abbiano esercitato poteri autoritativi, 0 negoziali, per conto dello stesso
I.R.E. nei confronti dei medesimi OE Aggiudicatari nel triennio successivo alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego.

. [Eventuale: Gli OE Aggiudicatari, con riferimento alle rispettive prestazioni oggetto del PPP, si
impegnano - ai sensi dell’art. (...) del Codice di comportamento/Protocollo di legalita (...) - ad
osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il
ruolo e I'attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento/Protocollo
stesso.

. Atal fine, gli OE Aggiudicatari danno atto che I.R.E. ha trasmesso loro, ai sensi dellart. (...) del
Codice di comportamento/Protocollo di legalita sopra richiamato, copia del Codice/Protocollo
stesso per una sua pilt completa e piena conoscenza. Gli OE Aggiudicatari si impegnano a
trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo].

. La violazione degli obblighi, di cui al presente articolo, costituisce causa di risoluzione del
Contratto Quadro di PPP. L.R.E., verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto
all’Aggiudicatario il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la
presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate, o risultassero
non accoglibili, I.R.E. procede alla risoluzione del Contratto Quadro di PPP, ai sensi dell’art. 45
[RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEGLI OE AGGIUDICATARI] del Contratto Quadro di
PPP, fatto salvo il risarcimento dei danni.

53. - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

. Gli OE Aggiudicatari, in relazione a tutti i rapporti giuridici connessi e funzionali all'esecuzione
del Contratto Quadro di PPP, assumono tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, per
sé e per i propri subcontraenti, di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., dandosi
atto che, nel caso di inadempimento, il Contratto Quadro di PPP, nonché qualsiasi subcontratto
ad essa collegato e sottoposto alla previsione del presente articolo, si risolvera di diritto, exart.
1456 Cod. Civ., con gli effetti di cui all'art. 45 [RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEGLI OE
AGGIUDICATARI] del Contratto Quadro di PPP.

54. - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del Contratto Quadro di PPP
€ competente I'Autorita Giudiziaria di-Milare Venezia, Sezione specializzata in materia d'impresa,
foro competente in via esclusiva.

55. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
. In materia di trattamento dei dati personali, si rinvia alle Norme Privacy vigenti e al GDPR.

56. - REGISTRAZIONE

. II Contratto Quadro di PPP & soggetto a registrazione. Tutti gli oneri e le spese per la
registrazione del Contratto Quadro di PPP sono , ai sensi dell’Allegato A del Contratto medesimo,
sostenute direttamente da I.R.E. cui detti oneri e spese competono.
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57. - ALTRE DISPOSIZIONE DI LEGGE
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal Contratto Quadro di PPP, trovano applicazione
le disposizioni normative di cui al Codice e al Cod. Civ., e le altre disposizioni hormative e
regolamentari applicabili in materia.

Elenco degli allegati:
Allegato A: contenente le disposizioni specifiche concernenti la disciplina del Leasing;
Allegato B: contenente le disposizioni specifiche concernenti I'esecuzione della Progettazione e la
realizzazione dei Lavori;
Allegato C: informazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di (...), in data (...), Prot. n. (...)
Allegato D: Matrice dei rischi;
Allegato E: Offerta; (da presentare in fase di contrattualistica)
Allegato F: PEF contrattuale;
Allegato G: documento unico di valutazione dei rischi. (da presentare in fase di contrattualistica)

o)
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