1 Nel presente Allegato A sono utilizzate le medesime definizioni previste nel Contratto Quadro di PPP, salvo
quelle inserite ex novo nel corpo del testo.
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Art. 1. Oneri compresi nell’investimento finanziato

1. 1l Finanziatore, nell'ambito del Leasing, si fa carico del finanziamento degli importi concernenti le

voci di spesa (IVA esclusa) contenute nel seguente Quadro Economico?:

Quadro Economico

Spese predisposizione proposta

SPESE TECNICHE in fase di progettazione

SOMMIE A DISPOSIZIONE DELL'ENTE

LAVORI
A.l a.l  Lavori acorpo soggetti a ribasso €9.398.003,98;
opere edili e finiture €5.290.040,71
impianti elevatori €302.846,28
impianti meccanici €1.880.577,72
Impianti Elettrici €1.357.923,65
Assistenze impianti € 146.538,52
Sistemazioni esterne (verde - arredo urbano) €273.538,58
Opere invarianza idraulica € 146.538,52
a.2  IMPIANTI SPECIFICI €900.000,00
Arredi e strutture degenti €900.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €302.000,00!

€10.600.003,98

Spese Tecniche di PFTE (progetto fattibilita tecnico econ) + sondaggi e rilievi € 120.684,00
Legal Advisor Fee € 55.000,00
Tecnical Fee € 55.000,00
Contributi previdenziali €7.027,36

€237.711,36

Cc.1 c.l  Spese Tecniche Progetto Definitivo € 245.100,00)
c.2 c.2  Spese Tecniche Progetto Esecutivo € 196.050,00)
c3 c.3  Spese coordinamento sicurezza in fase di Progettazione €15.000,00
Contributi previdenziali €18.246,00

€0,00

C TOT.C € 474.396,00

D d.1.1. Spese per direzione Lavori €351.000,00

d.1.2  Spese coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione €135.797,00,
D.3 d.3  Collaudi Tecnici ed Amministrativi €50.000,00
D.5 d.5  Attivita di verifica, validazione dei progetti €51.000,00
D.9 d.9  Contributi previdenziali €23.511,88
D.10 d.10 Spostamenti allacci pubblici €57.789,50

TOT.D €669.098,38

T=A + B+C+D TOTALE INVESTIMENTO CON AREE ED IMMOBILI AL NETTO DI IVA €11.981.209,72

2. L'importo effettivo del Leasing, da determinare al collaudo dell'Opera, in base al quale & calcolata
la Componente Leasing del Canone di PPP, & costituito dall'importo, di cui al comma 1 del presente

articolo, rispetto al quale:

2 Gli importi relativi alle voci di spesa di cui al Quadro Economico sono quelli-di-Offerta_a base di gara. Tali

importi devono essere adeguati - in forza delle risultanze della Gara medesima - a valle dell'occorsa
aggiudicazione.



a)

b)

sono detratti, oppure sommati, rispettivamente i minori, o0 i maggiori, oneri sostenuti da
I.R.E., come rendicontati, ai sensi dell’art. 19, del presente Allegato A del Contratto Quadro
di PPP, relativamente a tutti gli importi delle Somme a Disposizione dell’'Ente, di cui al Quadro
Economico, lettere D);

sono detratti, oppure sommati, gli eventuali risparmi o i maggiori oneri sostenuti sul
contributo previdenziale alla C.N.P.A.I.A., in conseguenza dei minori importi delle Somme a
disposizione (di I.R.E.), di cui al Quadro Economico;

sono sommati gli eventuali maggiori importi, a causa di maggiori spese sostenute, come
rendicontate, ai sensi degli artt. 18 e 19 del presente Allegato A del Contratto Quadro di
PPP, e/o come accertate in sede di collaudo, anche con riferimento ad eventuali perizie di
varianti, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. #9-20 del presente Allegato A del Contratto
Quadro di PPP, ove non finanziati direttamente da I.R.E. stesso con mezzi propri;

3. In merito alla quantificazione del Leasing, € stabilito, inoltre, quanto segue:

a)

b)

d)

f)
g)

h)

),

I'importo dei Lavori, dopo il ribasso offerto, e I'importo degli oneri per la sicurezza di cui alla
lettera A del Quadro Economico, sono determinati in misura fissa e invariabile, come
determinati in seguito all’aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto all‘art. 19 del presente
Allegato A del Contratto Quadro di PPP, o diversamente accertato in sede di collaudo;

gli importi della Sezione C. del Quadro Economico - Spese tecniche in fase di
progettazione, di cui all'art. 17 del presente Allegato A del Contratto Quadro di PPP, come
determinati in seguito all’aggiudicazione, sono fissi e invariabili;

gli importi delle spese tecniche per la Direzione dei Lavori e il coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione, di cui al D.Lgs. 81/08 (comprensivi di onorari, spese
conglobate, prestazioni accessorie e ogni altra prestazione connessa), di cui al Quadro
Economico, lettere d.1.1) e d.1.2) - anche se i tecnici titolari di tali prestazioni sono
individuati da I.R.E. - sono fissi e invariabili, ai sensi dell’art. +7-18 del presente Allegato A
del Contratto Quadro di PPP, salvo conguagli autorizzati e certificati da I.R.E.;

le spese tecniche per i collaudi tecnici e amministrativi, ivi compresi i collaudi per le
strutture in cemento armato, metalliche o prefabbricate, nonché i collaudi degli impianti, il
collaudo tecnico amministrativo in corso d’'opera e finale (comprensive di onorari, spese
conglobate, prestazioni accessorie e ogni altra prestazione connessa), di cui al Quadro
Economico, lettera D.3), sono soggette a rendicontazione e, pertanto, l'importo da
finanziare puo variare in funzione dell’effettivita della spesa;

le somme per la verifica dei progetti, ai sensi dell'art. 23 del Codice (comprensive di
onorari, spese conglobate, prestazioni accessorie e ogni altra prestazione connessa), di cui
al Quadro Economico, lettera D.5), sono soggette a rendicontazione e, pertanto, I'importo
da finanziare puo variare in funzione dell’effettivita della spesa;

le spese per i contributi integrativi alle Casse previdenziali professionali, seguono la
sorte degli importi relativi alle pertinenti prestazioni professionali;

gli oneri di pre-locazione, non indicati nel quadro economico, ma evidenziati nel PEF
contrattuale, sono soggetti a rendicontazione. L'importo pud variare in funzione delle
effettive spese sostenute, nei limiti e alle condizioni di cui allart. 9 del presente Allegato A
del Contratto Quadro di PPP;

gli oneri per le assicurazioni a carico di I.R.E. non risultano conglobati nel valore delle
Opere. L'importo dei premi periodici e la loro variazione nel tempo sono estranei ai rapporti
con I.LR.E,;

gli oneri e le spese per gli allacciamenti ai pubblici servizi, quantificati in via preventiva nel
Quadro Economico lettera D.10) sono soggetti a rendicontazione: pertanto I'importo da
finanziare puo variare in funzione dell’effettivita della spesa, nei limiti ed alle condizioni di
cui all'art. 22 del presente Allegato A del Contratto Quadro di PPP

le spese e gli oneri per



- la Commissione giudicatrice,
- la pubblicita legale del procedimento,
- la certificazione energetica,
- la registrazione del Contratto Quadro di PPP,
- spese notarili, di accatastamento, imposte di registro ed ipocatastali,
- le attivita di funzioni tecniche e di supporto al RUP, per altre attivita ancillari connesse
alla Gara o all'esecuzione del Contratto Quadro di PPP (comprensive di onorari, spese
conglobate, prestazioni accessorie e ogni altra prestazione connessa),
sono sostenute direttamente da I.R.E. con mezzi propri e non rientrano nel Quadro Economico
di Offerta, salvo quanto posto in capo all’Aggiudicatario nel bando, che €& regolato
autonomamente e non rientra nel Q.E.;

k) le spese relative alla predisposizione della Proposta o per il rimborso delle stesse di cui alla
lettera B del Quadro Economico:
i. peril PFTE, di cui al Quadro Economico, lettere B.1);
ii. per le attivita consulenziali, di cui al Quadro Economico, lettera B.2 e B.3);
sono fisse ed invariabili in quanto sostenute dal Proponente per la redazione e presentazione
della Proposta.

4, Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ai sensi del comma 15
dell’art. 183 del Codice, ha diritto, a carico del concorrente primo classificato, al pagamento degli
importi di cui alla lettera k) del comma 3 del presente articolo, nei limiti di quanto previsto dal
comma 9 dellart. 183 del Codice.

5. Gli importi, di cui al comma 3 del presente articolo, ove suscettibili di variazione in base alle
effettive spese sostenute, quindi soggetti a rendicontazione, devono essere esattamente
determinati al momento dell’'erogazione del relativo pagamento e, in ogni caso, prima che sia
determinato I'esatto importo da finanziare ai fini del calcolo della Componente Leasing del Canone
di PPP, come previsto dall‘art. 4 del presente Allegato A del Contratto Quadro di PPP. Resta fermo
che gli eventuali maggiori oneri da finanziare sulle singole voci possono essere compensati con
gli eventuali risparmi relativi ad altre voci, nell'ambito dell'importo del quale € previsto il
finanziamento e che, comunque, gli ulteriori maggiori oneri da finanziare sono soggetti ai limiti e
alle condizioni di cui all'art. 19, commi 3, 4, 5 e 6 del presente Allegato A del Contratto Quadro di
PPP.

6. E, altresi, compreso nel Leasing, in quanto remunerato con gli importi di cui al comma 3 del
presente articolo, ogni altro onere, non espressamente escluso, ai sensi del Contratto Quadro di
PPP, compresi committment fee, costi di provvista, di hedging e simili, oneri per commissioni
bancarie, apertura, istruttoria, perfezionamento e chiusura pratica, comunicazioni di cui allarticolo
119 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii., recante “ 7esto unico delle leggi in materia bancaria e
creditizid’, spese di incasso e ogni altro onere connesso al finanziamento e alla sua gestione.

7. Tutti gli importi citati sono considerati I.V.A. esclusa. Il Finanziatore € tenuto al finanziamento
anche dell'T.V.A., alle aliquote di legge, da compensare con I'l.V.A. applicata sulla Componente
Leasing del Canone di PPP. Ogni onere per il finanziamento dellT.V.A. & ricompreso nella
Componente medesima.

8. Restano estranee al Finanziatore le spese relative all'amministrazione dell'‘Opera e quelle relative
alla fornitura dell'acqua e dell’energia elettrica, del riscaldamento, come pure di qualsiasi altra
fornitura e servizio a carico di I.R.E., in quanto attinenti alla sua attivita.

Art. 2. Diritto di superficie
1. In relazione alla disciplina del diritto di superficie, si applica I'art. 15 [DIRITTO DI SUPERIFICIE]
del Contratto Quadro di PPP.



Art. 3. Piano di ammortamento

. Alla stipula del Contratto Quadro di PPP, il Finanziatore deposita presso I.R.E. un piano di
ammortamento redatto in base agli elementi contrattuali e all'eventuale variazione dellimporto
finanziato nel Quadro Economico, di cui all‘art. 1 del presente Allegato A del Contratto Quadro di
PPP, in base all'Offerta dell’Aggiudicatario, nonché in base all’'eventuale mutamento del tasso base
di riferimento.

. Il piano di ammortamento € nuovamente riformulato e ripresentato, in occasione della
determinazione dellimporto definitivo della Componente Leasing del Canone di PPP, ai sensi
dell’art. 4 dell’Allegato A del Contratto Quadro di PPP, in funzione della rendicontazione relativa
all’esatta determinazione degli importi che hanno subito variazioni ai sensi del Contratto Quadro
di PPP e sara, definitivamente, fissato - salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo -
al momento del Verbale di Presa in Carico dell'Opera.

. LLR.E. e il Finanziatore convengono che I'entita della rata della Componente Leasing del Canone
di PPP sara periodicamente rideterminata, su base semestrale, in considerazione delle variazioni
del parametro EURIBOR 6 mesi (tasso 360), secondo la quotazione riportata su "/ Sole 24 Or€’,
rilevata il secondo giorno lavorativo precedente quello della decorrenza del semestre cui deve
essere applicata, sul mercato telematico dei depostiti interbancari, maggiorato di uno spread
offerto in sede di Gara. Le variazioni conseguenti comporteranno, secondo il caso, I'emissione di
una nota di credito o di debito.

. Le note di debito o le note di credito sono addebitate o accreditate sul conto di Tesoreria, alla
rata della Componente Leasing del Canone di PPP relativa al periodo al quale si riferiscono.

Art. 4. Misura della Componente Leasing del Canone di PPP e tasso applicato

. La Componente Leasing del Canone di PPP & erogata in 36 (trentasei) rate semestrali posticipate,
determinata applicando all'importo oggetto del Leasing il tasso Euribor 6 mesi lettera (360),
rilevato il giorno del Verbale di Presa in Carico dell'Opera_e messa in decorrenza del Leasing -,
sulla base delle rilevazioni del quotidiano “7/ Sole 24 Ore”, 2 (due) giorni lavorativi antecedenti la
sottoscrizione del Verbale medesimo - con esclusione degli oneri di pre-locazione che non saranno
capitalizzati, salvo quanto previsto allart. 9, comma 1 del presente Allegato A del Contratto
Quadro di PPP. Il valore del tasso Euribor 6 mesi lettera (360 giorni) deve essere incrementato
dello spread offerto in Gara.

. Il Finanziatore riconosce che la quantificazione Componente Leasing del Canone di PPP e
completamente satisfattiva degli importi finanziati, ai sensi dellart. 1 del presente Allegato A del
Contratto Quadro di PPP.

. Sono estranei al Leasing gli oneri a titolo di imposte, di cui all'art. 16 del presente Allegato A del
Contratto Quadro di PPP, e gli oneri di cui all'art. 1, comma 3, lett. j) del medesimo Allegato A.

Art. 5. Periodicita della Componente Leasing del Canone di PPP

. Il Leasing ha una durata, complessiva, di mesi ... (...), gi-edi——(-)mesi-peril-rimberso—del
finanziamento—erogato—dal-Finanziatere, con decorrenza dalla data del Verbale di Consegna

Generale, inclusiva della fase di rimborso del finanziamento - che avviene nel corso della Fase di
Gestione -, attraverso I'erogazione della Componente Leasing del Canone di PPP, a partire dal
Verbale di Pfesaﬂﬁéaﬁe&dellr@peFaPresa in Carico dell’Opera e messa in decorrenza del Leasing.
. La Componente Leasing del Canone di PPP, comprensiva della quota capitale e degli interessi, €
versata da I.R.E. a partire dal sesto mese dalla data del Verbale di Presa-in-Carico-del'OperaPresa
in Carico dell'Opera e messa in decorrenza del Leasing.

. LR.E., al momento del Verbale di Presa-in-Carico-delOperaPresa in Carico dell'Opera e messa in
decorrenza del Leasing, riconosce al Finanziatore la Maxirata, al fine di abbattere in linea capitale
I'investimento, pari € 4.700.000 (quattromilioni settecento mila), I.V.A compresa. Con la maxi rata
I.R.E. liquida al soggetto Finanziatore anche gli oneri di prelocazione maturati.




Art. 6. Modalita di pagamento della Componente Leasing del Canone di PPP
1. Le rate della Componente Leasing del Canone di PPP sono corrisposte da I.R.E., mediante
pagamento su conto corrente che il Finanziatore deve indicare in sede di stipula del Contratto
Quadro di PPP, unitamente alle coordinate IBAN di pertinenza. Quest’ultimo deve, altresi,
ottemperare a quanto previsto dall’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., nonché da altri
eventuali provvedimenti sopravvenuti in materia di tracciabilita dei pagamenti.
2. 1l Finanziatore puo optare per altre forme di pagamento, purché comunicate, tempestivamente,
all’'Ufficio Ragioneria di I.R.E., a condizione che tali forme siano ammesse dall’articolo 3 della
Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. 0 da altri provvedimenti normativi sopravvenuti.
Eventuali cambiamenti nella modalita di accreditamento introdotte dal Finanziatore, compreso
I'eventuale variazione delle coordinate IBAN, devono essere tempestivamente comunicate al I.R.E.
e, comunque, entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi e almeno 30 (trenta) giorni prima della
scadenza della rata della Componente Leasing del Canone di PPP.
Eventuali disservizi o ritardi negli accrediti causati dalla mancata o tardiva comunicazione, non
comportano l'applicazione di interessi, indennita o altre maggiorazioni.
. Ai fini del pagamento della Componente Leasing del Canone di PPP, il Finanziatore deve far
pervenire ad I.R.E. la relativa fattura, entro il settimo giorno feriale del mese in cui € prevista la
scadenza semestrale.

w

»
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Art. 7. Decurtazioni della Componente Leasing del Canone di PPP

La Componente Leasing del Canone di PPP & soggetta a decurtazione, secondo quanto disciplinato
dal Contratto Quadro di PPP.

Per tali ipotesi, resta ferma la facolta del Finanziatore di ottenere dal Manutentore e/o
dall’Esecutore - nell'ambito dei rapporti privatistici intercorrenti con questi ultimi -, la piena ed
assoluta manleva rispetto agli inadempimenti ad essi imputabili.

—

N

Art. 8. Ritardato pagamento della Componente Leasing del Canone di PPP

Per ogni singolo caso di ritardato pagamento delle rate della Componente Leasing del Canone di

PPP, rispetto alle scadenze pattuite, sono dovuti al Finanziatore gli interessi di mora, che

decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione dalla data di scadenza fino alla

data dell'effettivo pagamento. Tali interessi decorrono di diritto dal giorno (incluso) in cui avrebbe
dovuto essere corrisposta la rata medesima, fino al giorno (escluso) dell’effettivo pagamento.

Gli interessi di mora saranno calcolati ad un tasso determinato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n.

231/2002 e ss.mm.ii., cosi come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 e ss.mm.ii, a decorrere dalla

data di scadenza di ciascuna somma. Resta inteso che la misura di tali interessi, nel momento in

Ccui essi sono promessi, 0, comungue convenuti, non potra mai essere superiore al limite fissato

ai sensi dell’art. 2, comma 4 della L. n. 108/1996 e ss.mm.ii., dovendosi intendere, in caso di

teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo.

. Qualsiasi versamento di I.R.E. sara imputato, in primo luogo, agli interessi ed alle spese g,
successivamente, alla quota capitale della Componente Leasing del Canone di PPP, iniziando dalle
scadenze piu remote.

4. Gli interessi per ritardato pagamento sono addebitati in occasione della prima rata semestrale,

immediatamente successiva, ed esposti, separatamente, sul relativo documento di incasso.

5. Gli interessi per ritardato pagamento non producono interessi.

—

N

w

Art. 9. Oneri di pre-locazione

1+-—Gli oneri di pre-locazione ren-sono liquidati da I.R.E -al soggetto Finanziatore alla data del Verbale
di presa-in-carico-delOperaPresa in Carico dell'Opera e messa in decorrenza del Leasing e messa
in decorrenza del leasing, previa presentazione di regolare fattura. In osservanza del combinato
disposto del DM 343 del 2016_e ss.mm.ii. e dell'art. 1238 C.C., I'ammontare complessivo degli
oneri di pre-locazione verra comunicato ad I.R.E. dal Soggetto Finanziatore. Nel caso in cui I.R.E.




richiedesse la capitalizzazione di detti interessi, si addiverra alla sottoscrizione di apposita
convenzione tra I.R.E. ed il Soggetto Finanziatore, ai sensi dell'art. 1238 C.C.. QualoraQuatera la
richiesta di I.R.E. fosse di capitalizzare gli oneri di prelocazione, I'importo dell'investimento
finanziato in forza del contratto digda /easing che verra messo in decorrenza risultera, pertanto,
aumentato

2-1. dell'importo degli oneri di pre-locazione stessi.

3-2. Non saranno riconosciuti da I.R.E. eventuali maggiori oneri di pre-locazione derivanti dal
| mancato rispetto dei tempi proposti in sede di offerta dall’Aggiudicatario per responsabilita
imputabili solamente al Soggetto Esecutore.
| 4.3. Tali eventuali maggiori oneri di pre-locazione resteranno a carico del Soggetto Esecutore.
5:4. Gli oneri di pre-locazione sono calcolati al tasso Euribor 3 mesi lettera (360) - quotato il giorno
lavorativo antecedente la data dei singoli pagamenti, di volta in volta, effettuati dal Finanziatore
- incrementato dello spread offerto in sede di Gara per gli oneri di pre-locazione, sulla base del
seguente tiraggio e nel rispetto dei seguenti termini:

a)

b)

d)

f)

SEZIONE A del Quadro Economico: importo dei Lavori e degli oneri per la sicurezza - dalla
data di effettiva erogazione dell'importo autorizzato con i certificati di pagamento per ogni
stato di avanzamento, alla data di sottoscrizione del Verbale di Presa—in—Carico
del'OperaPresa in Carico dellOpera e messa in decorrenza del Leasing e messa in
decorrenza del Leasing;

SEZIONE B del Quadro Economico: Spese predisposizione proposta — dalla data di effettiva
erogazione degli importi, autorizzati da I.R.E., delle fatture dei Professionisti debitamente
quietanzate fino alla data di sottoscrizione del Verbale di Presa-in-Carico-delOperaPresa in
Carico dell'Opera e messa in decorrenza del Leasing e messa in decorrenza del Leasing
SEZIONE C del Quadro Economico: Spese tecniche in fase di Progettazione, di cui all’art. 17
del presente Allegato A del Contratto Quadro di PPP - dalla data di effettiva erogazione degli
importi, autorizzati da I.R.E., delle fatture dei Professionisti debitamente quietanzate fino
alla data di sottoscrizione del Verbale di Presa in Carico dell'Opera e messa in decorrenza
del Leasing;

SEZIONE D del Quadro Economico: Spese per Direzione Lavori e coordinamento della
Sicurezza in fase di esecuzione, di cui all‘art. 18 del presente Allegato A del Contratto Quadro
di PPP - in proporzione diretta ai pagamenti di cui alla precedente lettera a) del presente
articolo, su specifica autorizzazione di I.R.E.;

SEZIONE D del Quadro Economico: oneri per collaudi Tecnici ed Amministrativi, validazione
dei progetti e allacciamenti pubblici, dalla data dell'effettiva erogazione da parte del
Finanziatore, a seguito di preventiva autorizzazione di I.R.E. dei singoli importi, alla data di
sottoscrizione del Verbale di Presa-in-Carico-delOperaPresa in Carico dell'Opera e messa in
decorrenza del Leasing e messa in decorrenza del Leasing;

SEZIONE A-B-C-D del Quadro Economico: ogni altro onere e costo esplicito ai sensi del
Quadro Economico e dellart. 1 del presente Allegato A del Contratto Quadro di PPP, a
seguito di preventiva autorizzazione di I.R.E. dei singoli importi, dalla data di pagamento
alla data di sottoscrizione del Verbale di Presa-in-Carice-delOperaPresa in Carico dell’Opera
e messa in decorrenza del Leasing e messa in decorrenza del Leasing.

6-5. 1l Finanziatore, unitamente al calcolo degli oneri di pre-locazione, deve presentare ad I.R.E. le
relative fatture quietanziate o altri pertinenti documenti di spesa probatori.

76.La misura degli oneri di pre-locazione, esplicitata negli atti di Gara, e, in particolare, nel PEF
contrattuale, & indicativa ed € stata stimata al solo scopo di determinarne il valore massimo
sostenibile da parte di I.R.E.

8-7.0ltre a quanto previsto al comma 4 del presente articolo, sono dovuti da I.R.E. al Finanziatore,
esclusivamente, gli eventuali oneri di pre-locazione, limitatamente al maggior periodo di
esecuzione dei Lavori rispetto a quello offerto in Gara, qualora tale maggior periodo sia imputabile
direttamente alla responsabilita di I.R.E.. In tal caso, gli oneri di pre-locazione, come stabilito al



comma 1 del presente articolo, saranno direttamente pagati da I.R.E. a favore del Finanziatore.

9.8.Non saranno riconosciuti da I.R.E. eventuali maggiori oneri di pre-locazione derivanti dal

mancato rispetto dei tempi proposti in sede di Offerta dall’Esecutore per responsabilita imputabili
solamente al medesimo. Tali eventuali maggiori oneri di pre-locazione resteranno a carico di
quest’ultimo, e saranno versati al Finanziatore secondo le modalita stabilite negli accordi definiti
tra gli OE Aggiudicatari.

Art. 10. Opzione di conversione del tasso

. L.R.E., dopo la stipula del Contratto Quadro di PPP, puo, in qualsiasi momento, chiedere che la
modalita di finanziamento sia convertita da tasso variabile a tasso fisso, prendendo a base del
calcolo delle rate restanti della Componente Leasing del Canone di PPP, in luogo del tasso Euribor,
determinato ai sensi dell'art. 4 del presente Allegato A del Contratto Quadro di PPP, il tasso
EURIRS a “77" anni (base 360), dove per "7’ si intende il numero di anni convenzionali tra quelli
definiti dalle soglie utilizzate sul mercato internazionale (5 anni, 10 anni, 15 anni o 20 anni), piu
vicina per difetto al numero di annualita mancanti alla scadenza del Leasing, .

. La richiesta di conversione avviene mediante PEC, entro il primo giorno del secondo mese
antecedente la scadenza della rata semestrale della Componente Leasing del Canone di PPP. II
tasso base applicato in sede di conversione ¢ costituito dal tasso EURIRS, rilevato il giorno feriale
precedente la stipula della modifica contrattuale.

. In caso di conversione, ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, al nuovo tasso base
e applicato lo spread nella misura contrattualmente prevista in origine.

. L'opzione di conversione pu0 essere esercitata una sola volta nel periodo di durata del Leasing e
avviene con l'applicazione delle commissioni, o degli altri oneri dell’hedging, sopportati dal
Finanziatore, che dovranno essere, preventivamente, comunicati ad I.R.E. e da quest'ultimo
approvati.

Art. 11. Scadenza del Leasing e Riscatto finale

. Alla scadenza Leasing, dopo il pagamento dell’'ultima rata della Componente Leasing del Canone
di PPP, si procede ai sensi dell’art. 36 [RISCATTO DELL'OPERA-ALFERMINE DELLA-DECORRENZA
DBELLEASING] del Contratto Quadro di PPP.

. Resta in capo ad I.R.E. I'obbligo del pagamento delle spese e delle eventuali imposte connesse
al trasferimento della proprieta dell’Opera dal Finanziatore ad I.R.E. stesso.

Art. 12, Riscatto anticipato dell’Opera - riduzione in linea capitale

. Ove L.R.E. intenda effettuare il Riscatto anticipato dell'Opera, si applica I'art. 37 [RISCATTO

ANTICIPATO DELL'OPERA] del Contratto Quadro di PPP; I.R.E., pertanto, ha la facolta di ridurre

I'importo del capitale residuo, o di riscattare 'Opera, anzhe parzialmente mediante versamento

del relativo importo.

. In caso di Riscatto totale anticipato dell'importo finanziato:

a) limporto che I.R.E. deve corrispondere al Finanziatore & determinato attualizzando le rate
restanti della Componente Leasing del Canone di PPP, incrementate dell'importo del Riscatto,
al tasso contrattuale;

b) L.R.E. entra nella piena proprieta dell'Opera e delle Aree, senza alcun altro onere a proprio
carico, ai sensi dell’art. 15 [DIRITTO DI SUPERFICIE], comma 3 del Contratto Quadro di PPP,
fatto salvo quanto previsto all‘art. 11, comma 2 del presente Allegato A del Contratto Quadro
di PPP.

. In caso di riscatto parziale si applica quanto previsto all'art. 37 comma 5, 6, 7 [RISCATTO

ANTICIPATO DELL'OPERA] del Contratto Quadro di PPP.

. Il Finanziatore non pu0 opporsi alla richiesta di Riscatto anticipato, anche solo parziale, o alla

riduzione del capitale residuo e tali opzioni sono esercitate da I.R.E. senza I'applicazione di penali,

indennizzi, o altri oneri aggiuntivi di qualunque genere.




Art. 13. Mancato Riscatto dell’'Opera
1. Ove L.R.E. al termine del Leasing decida di non esercitare il Riscatto si applica quanto previsto
all'art. 36 [RISCATTO DELL'OPERA], comma 7 e 8 del Contratto Quadro di PPP.

Art. 14. Recesso di I.R.E. e risoluzione del Contratto Quadro di PPP per inadempimento
del medesimo

1. Fermo restando quanto previsto nel Contratto Quadro di PPP, in caso di recesso, o risoluzione,
dovuta a inadempimenti di I.R.E. , il Finanziatore avra diritto ai seguenti pagamenti:

a) oveil recesso, o la risoluzione, intervengano prima della conclusione della Fase Lavori - ossia
prima della data del Verbale di sottoscrizione del Verbale di Presa-in-carico-delOperaPresa
in_Carico dell'Opera e messa in decorrenza del Leasing -, sara dovuto, da I.R.E. , il
pagamento di tutti i costi sostenuti dal Finanziatore, anche di carattere fiscale, ivi compresi
quelli relativi all'acquisto dell’'Opera, nonché quelli derivanti dagli impegni assunti nei
confronti dell’'Esecutore, altri incaricati, fornitori, professionisti o terzi in genere, sostenuti
sino alla data di risoluzione e i relativi oneri di pre-locazione maturati alla data di risoluzione,
0 recesso;

b) ove il recesso, intervenga dopo la conclusione della Fase Lavori, ossia dopo il Verbale di
sottoscrizione del Verbale di Presa-in-carice-delOperaPresa in Carico dell’'Opera e messa in
decorrenza del Leasing sara dovuto, da I.R.E., il pagamento delle rate della Componente
Leasing del Canone di PPP scadute e non saIdate, con i relativi interessi di mora, nonché il
pagamento immediato delle rate della Componente Leasing del Canone di PPP residue
attualizzate e del prezzo del Riscatto. Il tasso di attualizzazione sara pari al tasso del Leasing.

2. Ferma restando la facolta di I.R.E. di recedere, ai sensi del comma 1 del presente articolo, il
Finanziatore, in caso di mancato pagamento di due canoni successivi della componente leasing
del canone di PPP da parte di I.R.E., potra richiedere la risoluzione del contratto di PPP ed il
conseguente immediato totale rimborso di tutti gli importi dovuti da I.R.E. secondo quanto
previsto dal comma 1 lett. b) del presente articolo.

3. Il Finanziatore accetta, espressamente, che in caso di risoluzione o di recesso, ai sensi del presente
articolo, il diritto di superficie s'intendera anch’esso risolto, con conseguente trasferimento ad
I.R.E. della proprieta dei Lavori realizzati. Il trasferimento ad I.R.E. della proprieta dei Lavori
eseguiti, o dell'Opera collaudata, resta, comunque, espressamente subordinato al pieno ed
integrale pagamento di tutto quanto previsto al comma 1 lett. a) e b) del presente articolo. Resta
ferma, nelle more dellintegrale pagamento di tutte le somme, di cui al presente articolo, la facolta
del Finanziatore di richiedere la riconsegna dell'Opera.

4. Ai sensi del Contratto Quadro di PPP, sino al trasferimento della proprieta dell’Opera, tutti gli oneri
di utilizzo, e/o manutenzione, della stessa resteranno ad integrale carico del Manutentore, ferma
restando la garanzia ex /ege imposta all'Esecutore, ai sensi dellart. 23 [OBBLIGHI DI
MANUTENZIONE], comma 1 del Contratto Quadro di PPP. I.R.E. si impegna, in tale ipotesi, sin
d'ora, a manlevare e tenere il Finanziatore, integralmente, indenne da qualunque responsabilita,
onere, 0 spesa, derivante, conseguente e/o, comunque, connessa al possesso e all'utilizzo
dell’Opera, ivi compresi eventuali obblighi di smontaggio e smaltimento dei materiali, imposti e/o
richiesti dalle disposizioni normative vigenti, e/o sopravvenute in fase di esecuzione del Contratto
Quadro di PPP, nonché da eventuali provvedimenti delle Autorita competenti.

5. Resta inteso che, in caso di recesso o di risoluzione per inadempimento dei I.R.E., Il Finanziatore
potra agire in via giudiziale per ottenere che I.R.E. adempia alle proprie obbligazioni contrattuali
e potra, quindi, agire anche in via esecutiva per il pagamento di quanto dovuto. Tutti i costi e gli
oneri, di qualsiasi natura e genere, relativi al trasferimento della proprieta dei beni saranno
interamente ed esclusivamente a carico di I.R.E..
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Art. 15. Coperture assicurative nel periodo di durata del Leasing

. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell‘art. 34 [POLIZZE ASSICURATIVE] del Contratto
Quadro di PPP, in relazione all'assicurazione dell'Opera prestata da I.R.E., in caso di danno
parziale, I.R.E. & tenuto a rimettere I'Opera nello stato originario, trattenendo direttamente
qualsivoglia indennizzo proveniente dalle compagnie assicuratrici.

. L'assicurazione, di cui al comma 1 del presente articolo, non esime I.R.E., e/o il Manutentore dalle
responsabilita verso il Finanziatore, che sussistono indipendentemente dagli indennizzi corrisposti
dalle compagnie di assicurazione, fino al completo risarcimento, secondo quanto previsto dal
richiamato art. 34 [POLIZZE ASSICURATIVE] del Contratto Quadro di PPP.

. In caso di perimento totale dell'Opera, il Contratto Quadro di PPP si intende risolto, con decorrenza
dall'evento dannoso. In tal caso, il Finanziatore ha diritto a percepire, direttamente da I.R.E., un
importo calcolato ai sensi dellart. 12 del presente Allegato A del Contratto Quadro di PPP. A
seguito dell'avvenuto rimborso assicurativo, il Finanziatore provvede a versare ad I.R.E.
I'eventuale eccedenza di tale importo rispetto al corrispettivo, come sopra indicato.

Art. 16. Imposte

. Il Finanziatore, titolare del diritto di proprieta dell'Opera, non & soggetto al pagamento
dellImposta Comunale sugli Immobili, di cui al D.Lgs. n. 504/1992 e ss.mm.ii. Se tale esenzione
non pud essere accordata a causa di impedimenti di natura legislativa, regolamentare,
amministrativa o convenzionale, il relativo importo & assolto da I.R.E..

. Sono a carico di I.R.E. l'imposta di registro, I'imposta ipotecaria e Iimposta catastale, afferenti
direttamente sia al contratto per la cessione del diritto di superficie, sia al rapporto di Leasing, ai
sensi dell’articolo 35, commi 10 e seguenti del D.L. n. 223/2006 e ss.mm.ii., convertito con
modificazioni, dalla Legge n. 248/2006 e ss.mm.ii., ovvero con riferimento ad altre leggi
applicabili. Le relative imposte sono assolte direttamente da I.R.E.

. E, altresi, a carico di I.R.E. l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) alle aliquote di legge, applicabile
al Canone di PPP (articolato nella Componente Leasing e nella Componente Manutenzione),
complessivamente inteso, ma separatamente fatturato, ai sensi del Contratto Quadro di PPP, e
all'importo del Riscatto (laddove esercitato da I.R.E. ). L'I.V.A. € imputata e assolta, direttamente,
in occasione dei singoli pagamenti.

Art. 17. Spese tecniche in fase di progettazione

. Il trattamento economico delle spese tecniche in fase di progettazione € quello risultante
dall'aggiudicazione, ai sensi dell’art. 1, comma 3, lettera b) del presente Allegato A del Contratto
Quadro di PPP. Gli oneri relativi sono assolti dal Finanziatore e capitalizzati nell'importo finanziato,
alle condizioni di cui allart. 9, comma 2, lettera c) del presente Allegato A del Contratto Quadro
di PPP, secondo le modalita e le tempistiche di pagamento previste dall’Allegato B del Contratto
Quadro di PPP.

Art. 18. Spese tecniche in fase di esecuzione

. Gli oneri per le prestazioni di Direzione dei Lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione sono assolti dal Finanziatore e sono riconosciuti da I.R.E. —rella—misura—fissa—e
immodificabile, come predeterminato all'art. 1, comma 3, lettera c) dell’Allegato A del Contratto
Quadro di PPP, comprensivo di onorari e spese, del contributo integrativo alle Casse previdenziali
di pertinenza e di ogni altro onere connesso alla prestazione (misurazioni, contabilita, verifiche,
assistenze al collaudo ecc.) e inclusi nellimporto finanziato.

. I 'soggetti, di cui al comma 1 presente articolo, adottano ogni utile iniziativa affinché il Finanziatore
sia tempestivamente informato - con le modalita di cui allart. 51 [COMUNICAZIONI] del Contratto
Quadro di PPP - di ogni decisione assunta con riguardo all'esecuzione dell'Opera, a qualunque
evento di criticita, oppure potenzialmente pregiudizievole dell’landamento dell'esecuzione
dell'Opera, nonché della rendicontazione contabile, di cui all'art. 19 del presente Allegato A del
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2.

3.

Contratto Quadro di PPP. Essi riferiscono, altresi, di ogni fatto a I.R.E..

Art. 19. Rendicontazione contabile, stati di avanzamento, pagamenti

Nel periodo di esecuzione dei Lavori, il Finanziatore provvede al pagamento del corrispettivo
dovuto all’Esecutore sulla base degli stati di avanzamento dei Lavori redatti dalla Direzione Lavori
ed emessi al raggiungimento dell'importo minimo di esecuzione dei Lavori (i “SAL") indicato dal
Capitolato Lavori. A tal fine, I.R.E. provvede a trasmettere al Finanziatore i certificati di pagamento
emessi dal RUP, in tempi e modi tali da consentire allo stesso di effettuare i pagamenti
all’Esecutore, entro i termini di pagamento previsti dal Capitolato Lavori, al netto delle Penali, ivi
previste. In particolare:

a) il Finanziatore provvede direttamente al pagamento all’Esecutore degli importi maturati,
secondo quanto previsto nell’Allegato B del Contratto Quadro di PPP, attraverso emissione
di regolare certificato di pagamento e di regolare fattura intestata al Finanziatore,
controfirmata per accettazione ed autorizzazione alla liquidazione da I.R.E., ;_entro 30
(trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione dell’autorizzazione dello stesso
I.R.E., previa effettuazione delle necessarie verifiche di regolarita contributiva, da parte dello
stesso I.R.E

b) la comunicazione inviata al Finanziatore da I.R.E. - concernente l'avvenuta approvazione di
ciascun SAL - deve avvenire a mezzo PEC unitamente alla seguente documentazione:

i.  regolare certificato di pagamento;
ii.  regolare fattura intestata al Finanziatore e controfirmata da I.R.E. per accettazione ed
autorizzazione alla liquidazione;
iii. determina dirigenziale del RUP, con cui si autorizza il Finanziatore al pagamento della
fattura;

c) LR.E. procede alla verifica dei DURC dell’Esecutore ed eventuali subappaltatori,
all’approvazione del SAL ed all’'emissione del certificato di pagamento entro 30 (trenta) giorni
dalla ricezione del SAL sottoscritto dall’Esecutore e dalla DL, al netto delle eventuali
trattenute previste dallart. 11 [TUTELA DEI LAVORATORI] del Contratto Quadro di PPP;

d) il Finanziatore paga, sempre nei limiti del quadro economico di spesa autorizzato,
direttamente al Progettista anche gli importi relativi alla Progettazione ed agli altri
professionisti le loro spettanze professionali, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione
della comunicazione dell'autorizzazione dello stesso I.R.E., previa effettuazione delle
necessarie verifiche di regolarita contributiva, da parte dello stesso I.R.E.;

€) per quanto concerne gli altri importi del quadro economico che I.R.E. € chiamato a
sostenere, che sono, comunque, a carico del Finanziatore e capitalizzati nell'importo della
locazione finanziaria, la richiesta al Finanziatore di liquidazione avviene a mezzo PEC e in
un'unica comunicazione, con cui il I.R.E. trasmette:

i. impegno di spesa 0, comunque, evidenza dell'avvenuta liquidazione dell'importo da
parte di I.R.E. ;
ii. determina dirigenziale del RUP con la quale I.R.E. chiede al Finanziatore il rimborso
dell'importo sostenuto e autorizza la capitalizzazione dello stesso.
Si provvede, analogamente, al pagamento del saldo all’Esecutore come rendicontato in sede di
collaudo provvisorio.
Il Finanziatore provvede, previa autorizzazione di I.R.E., al pagamento dei compensi dovuti alla
Direzione Lavori e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, di cui all'art. 18 del
presente Allegato A del Contratto Quadro di PPP, in conformita ai termini di cui all'art. 9 del
presente Allegato A del Contratto Quadro di PPP.
In caso di ritardato pagamento del corrispettivo all'Esecutore, il Finanziatore provvede al
pagamento degli interessi legali e moratori dovuti. Qualora tale ritardo sia dipeso da:
a) fatto imputabile al Finanziatore, gli interessi sono a carico di quest'ultimo;
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b) responsabilita imputabile ad I.R.E., gli interessi sono a carico di quest’ultimo, che deve
corrisponderli all'Esecutore, in conformita alle disposizioni del Capitolato Lavori.

. Copia delle fatture quietanziate relative a tutti i pagamenti deve essere recapitata

tempestivamente ad I.R.E..

. Gli adempimenti previsti dal presente articolo si applicano, altresi, nei limiti della loro compatibilita,

a tutti gli oneri previsti dall‘art. 1, comma 1 del presente Allegato A del Contratto Quadro di PPP,

ad esclusione degli oneri di pre-locazione che sono soggetti alla specifica disciplina, di cui all’art.

9 del presente Allegato A del Contratto Quadro di PPP e agli oneri assicurativi soggetti alla specifica

disciplina, di cui all'art. 15 del medesimo.

Le modalita di determinazione dei SAL e del relativo importo sono disciplinate dal Capitolato

Lavori.

Art. 20. Varianti in corso d’opera

Non sono ammesse varianti in corso d'opera senza preventiva approvazione da parte di I.R.E.,
secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia. In caso di autorizzazione
all'esecuzione di varianti, I'Esecutore € tenuto a dare corso alle nuove lavorazioni. I.R.E. potra
autorizzare, se del caso, varianti migliorative che non comportino aumento dei costi complessivi
offerti per la realizzazione dell'Opera. Eventuali varianti resesi necessarie per causa imputabile
all'Esecutore rimarranno a totale carico dello stesso, senza modifica dell'importo finanziato con il
Leasing.

. In caso di necessita di apportare varianti in corso d’opera, ai sensi degli artt. 106 e 175 del Codice,
il DL informa tempestivamente per iscritto I.R.E., il Finanziatore e I'Esecutore, il primo per
I'approvazione e il secondo per le conseguenze di natura patrimoniale ed economica, di cui al
comma 3 del presente articolo.

Le varianti, comportando una variazione dell’equilibrio economico finanziario, determinano la
necessita di una variazione del PEF con applicazione dall'art. 8 [REVISIONE DEL PEF
CONTRATTUALE] del Contratto Quadro di PPP.

. Qualora le varianti, valutate sulla base dei parametri oggettivi desumibili dagli atti progettuali e
tenuto conto dei valori di aggiudicazione, comportino un aumento dei Lavori in misura:

a) non superiore al 20% (venti per cento) - c.d. “quinto d’obbligd’ - dell'importo contrattuale
dei Lavori, si provvede all'adeguamento dell'importo finanziato con relativo adeguamento
della misura della Componente Leasing del Canone di PPP, e il Finanziatore si deve intendere
contrattualmente vincolato al finanziamento dei maggiori oneri, senza rinegoziazione dello
spread applicabile, mediante apposita appendice contrattuale;

b) superiore al 20% (venti per cento) dellimporto contrattuale dei Lavori si provvede
all'ladeguamento dell'importo finanziato, con relativo adeguamento della misura della
Componente Leasing del Canone di PPP, solo con il consenso del Finanziatore, il quale,
tuttavia, puo richiedere la rinegoziazione dello spread applicabile, limitatamente ai maggiori
oneri da finanziare, mediante apposita appendice contrattuale.

Nei casi di cui al comma 4 del presente articolo, la capitalizzazione dei maggiori importi e il calcolo
dell'adeguamento della Componente Leasing del Canone di PPP, relativamente a tali maggiori
importi, avviene alle medesime condizioni presentate in sede di Offerta.

Nei casi di cui al comma 4 del presente articolo, I.R.E. ha la facolta di liquidare direttamente
all’Esecutore i maggiori importi, sulla base della perizia di variante approvata, lasciando, cosi,
immutate le condizioni del Leasing.

Nel caso di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, qualora non sia raggiunto I'accordo
tra le Parti con la sottoscrizione di apposita appendice contrattuale, I.R.E. puo rinunciare alla
variante oppure, con il provvedimento di approvazione della relativa perizia, disporre la
liquidazione diretta all'Esecutore delle maggiori somme.

Le varianti in corso d’opera devono tener conto delle eventuali maggiori spese tecniche che
comportano e devono essere approvate in forma espressa da I.R.E. e, all'infuori del caso di cui
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al comma 4, lettera a) del presente articolo, per il quale e sufficiente la preventiva comunicazione,
anche dal Finanziatore. Nel solo caso di cui al comma 4, lettera b) del presente articolo, &
necessario anche il consenso dell’Esecutore.

9. Qualora le varianti siano causate da errori od omissioni progettuali, a prescindere dal loro importo,
la loro redazione, cosi come la loro esecuzione, & a completa cura e responsabilita dell’Esecutore
e/o del Progettista, fatta salva la preventiva approvazione da parte di I.R.E.. Tali varianti non
comportano alcuna revisione, né alcun adeguamento economico del Contratto Quadro di PPP,
fatto salvo quanto previsto dal Capitolato Lavori in merito all’applicazione delle Penali.

10. Qualora, a causa delle varianti, i termini di ultimazione dell’'Opera dovessero subire ritardi, trovano
applicazione le relative Penali, previste dal Capitolato Lavori, laddove applicabili. In relazione a
tali ritardi trova, altresi, applicazione la disciplina sugli oneri di pre-locazione, di cui all‘art. 9 del
presente Allegato A del Contratto Quadro di PPP.

Art. 21. Verbale di Presa in Carico dell’Opera_e messa in decorrenza del leasing.

1. LR.E. autorizza il Finanziatore a capitalizzare, nellimporto complessivo del quadro economico dei
Lavori, le spese necessarie per la variazione del N.C.E.U. presso la competente Agenzia delle
Entrate, nonché ad ottenere, con espresso esonero del Finanziatore da qualsivoglia onere e
responsabilita, tutte le licenze, autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque
denominati, previsti dalla normativa vigente e dalla eventuale normativa futura, applicabile alla
fattispecie normativa per il previsto uso dell’Opera.

2. Il Verbale di Presa-in-Carico-delOperaPresa in Carico dell'Opera e messa in decorrenza del Leasing
e sottoscritto ai sensi del Contratto Quadro di PPP, a condizione che sia:

a) ottenuto il certificato di prevenzione incendi, da parte del Comando provinciale dei Vigili del
Fuoco, o atto provvisorio equivalente;

b) ottenuto il parere favorevole della competente A.S.L., richiesto dalla normativa applicabile
in materia;

C) ottenuta la dichiarazione di conformita alla normativa vigente in materia di accessibilita e
superamento delle barriere architettoniche;

d) ottenuta I'agibilita, ai sensi dell’art 3, del D.Lgs. n. 222/2016 e ss.mm.ii., nonché di eventuali
altre norme speciali che disciplinano le strutture sanitarie;

e) fornita tutta la documentazione tecnica richiesta dal Soggetto Finanziatore, compresa le
polizze assicurative di cui all'art. 34 [POLIZZE ASSICURATIVE] del Contratto Quadro di PPP

3. Sino ad intervenuta concessione dell’agibilita, o altri equipollenti provvedimenti autorizzativi,
I.R.E. si impegna a non fare, né a consentire, alcun utilizzo dell’Opera.

4. Eventuali ritardi nella sottoscrizione del Verbale di Presa—in—Carice—delOperaPresa in Carico
dell'Opera e messa in decorrenza del Leasing:

a) causati da inadempimenti, omissioni o negligenze imputabili ad I.R.E., anche concernenti
I'adozione di Approvazioni, e/o in merito ai procedimenti, di cui al comma 1 del presente
articolo, non influiscono sulla decorrenza della Componente Leasing del Canone di PPP, con
una franchigia di 30 (trenta) giorni. In alternativa, I.R.E. pu0 chiedere che la decorrenza
della Componente Leasing del Canone di PPP sia differita fino alla conclusione delle
procedure, di cui al comma 1 del presente articolo, comunque, per un periodo non superiore
a 120 (centoventi) giorni. Su tale periodo di differimento decorrono gli oneri di pre-locazione,
calcolati al tasso contrattuale della Componente Leasing del Canone di PPP;

b) se causati da inadempimenti, omissioni o negligenze imputabili all’Esecutore, sia in sede di
esecuzione, che nelle procedure, di cui al comma 1 del presente articolo, comportano il
differimento del termine di decorrenza della Componente Leasing del Canone di PPP, senza
applicazione di alcun interesse a carico d I.R.E.. Su tale periodo di differimento decorrono
gli oneri di pre-locazione, calcolati al medesimo tasso contrattuale utilizzato per la
determinazione della Componente Leasing del Canone di PPP, ma tali oneri sono a,
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esclusivo, carico dell’Esecutore - con manleva in favore di I.R.E. -, al quale si applicano
anche le Penali da ritardo, come disciplinate nel Capitolato Lavori.

Art. 22, Allacciamenti ai pubblici servizi

. LR.E. provvede, in tempo utile, all'ottenimento degli atti di assenso, comunque denominati, agli
allacciamenti ai pubblici servizi a rete, nonché a curare gli adempimenti e gli apprestamenti che i
soggetti erogatori di tali pubblici servizi devono porre in atto.

. Gli oneri sostenuti da I.R.E. per gli allacciamenti ai pubblici servizi a rete sono capitalizzati
all'interno dell'importo del Leasing, di cui all'art. 1, comma 1, lettera d.10) e comma 3, lettera i),
del presente Allegato A del Contratto Quadro di PPP, fatte salve eventuali variazioni del relativo
importo, ai sensi dello stesso art. 1, comma 6 del medesimo.

. I gestori dei pubblici servizi sono liquidati dal Finanziatore, nella misura di cui all'art. 1, comma 5
del presente Allegato A del Contratto Quadro di PPP, sulla base di fatture vistate a autorizzate da
I.R.E.. Se, per ragioni convenzionali, regolamentari o contrattuali, il pagamento deve essere
erogato obbligatoriamente da I.R.E., il Finanziatore ne dispone il rimborso ad I.R.E. nella stessa
misura, a richiesta di quest’ultimo.

Art. 23. Cessione dei crediti

. Il Finanziatore ha facolta di cedere a terzi, in qualsiasi tempo, in tutto o in parte, i diritti che gl
derivano dal Contratto Quadro di PPP limitatamente ai crediti liquidi che costituiscono I'importo
delle rate della Componente Leasing del Canone di PPP e del Riscatto.

. Tale cessione, con le relative modalita di esecuzione, sara comunicata, a mezzo raccomandata,
dal Finanziatore ad I.R.E., il quale, sin d’ora, si obbliga ad accettarla, a meno che non abbia fatto
opposizione motivata entro 30 (trenta) giorni consecutivi dalla relativa richiesta.
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