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COMMITTENTE: VILLASERVICE S.p.a.

PROGETTO: IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
. . . . N prezzo .
n. codice descrizione espressione numerica | um quantita unitario importo
OP.01 OPERE PROVVISIONALI
OP.01.01 ANDATOIE E PASSERELLE
OP.01.01.06 Andatoie e passerelle carrabili prefabbricate in metallo, complete di parapetto,
larghezza di passaggio 3 m
19 |OP.01.01.06.01 | per il primo mese
3,00 x (1,00) =
Totale OP.01.01.06.01 m 3,00 176,08 € 528,24 €
20 |OP.01.01.06.02 | per ogni mese successivo
3,00 x (1,00) =
Totale OP.01.01.06.02 m 3,00 57,18 € 171,54 €
OP.01.04 BARACCAMENTI
OP.01.04.02 Baraccamenti con box prefabbricati per uffici, spogliatoi, infermeria con struttura
in profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in
lamiera zincata con isolante, pavimento rivestito in linoleum, infissi in alluminio
elettroverniciato, impianto elettrico, posato a terra su travi di legno
21 |OP.01.04.02.01 | dimensioni 240 x 240 x 223 cm, per il primo mese
1.00 =
Totale OP.01.04.02.01 n 1,00 262,10 € 262,10 €
22 | OP.01.04.02.02 | dimensioni 240 x 240 x 223 cm, per ogni mese successivo
2,00 =
Totale OP.01.04.02.02 n 2,00 43,70 € 87,40 €
OP.01.04.07 Baraccamenti con box prefabbricati per servizi igienici, con struttura zincata
costituita da tubolari e profili pressopiegati, tamponatura con pareti in lamiera
stampata, copertura piana, pavimento zincato autoportante, impianto elettrico,
impianto di riscaldamento, boiler elettrico da 30 |
23 |OP.01.04.07.01 | completo di turca e lavabo per il primo mese
1,00 =
Totale OP.01.04.07.01 n 1,00 93,57 € 93,57 €
24 | OP.01.04.07.02 | completo di turca e lavabo per ogni mese successivo
2,00 =
Totale OP.01.04.07.02 n 2,00 10,39 € 20,78 €
OP.01.07 DELIMITAZIONE E PROTEZIONE AREE A RISCHIO
OP.01.07.16 Transenne modulari con pannello a strisce bianche e rosse, modulo di altezza 1,
10 m e lunghezza 2,50 m, con struttura principale in tubolari di ferro e barre
verticali in tondino (diametro 8 mm), entrambe zincate a caldo
25 |OP.01.07.16.01 | per il primo mese
5,00 =
Totale OP.01.07.16.01 n 5,00 535¢€ 26,75 €
26 |OP.01.07.16.02 | per ogni mese successivo
5,00 =
Totale OP.01.07.16.02 n 5,00 3,46 € 17,30 €
OP.01.09 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA CONTATTI PERICOLOSI
OP.01.09.01 Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti
27 |OP.01.09.01.03 | con cappellottiin PVC
200,00 =
Totale OP.01.09.01.03 n 200,00 1,10€ 220,00 €
OP.01.09.04 Delimitazione e protezione di linee elettriche aeree o interrate. Costo riferito
allintera durata dei lavori
28 | OP.01.09.04.04 | gabbiatura di sostegno di linee elettriche interrate scoperte in occasione di scavi,
* | costituita da pali in legno e ancoraggi orizzontali
1,00 x (20,00) =
Totale OP.01.09.04.04 m 20,00 40,52 € * 810,40 €

OP.01.10
OP.01.10.01

ILLUMINAZIONE
Apparecchi di illuminazione per cantiere (costo di acquisto)

(*) Prezzo modificato rispetto all'archivio di progetto
(°) Nuova voce ad integrazione archivio base
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COMMITTENTE: VILLASERVICE S.p.a.

PROGETTO: IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
. . . . s prezzo .
n. codice descrizione espressione numerica | um quantita unitario importo
29 | OP.01.10.01.09 |lampada di segnalazione a batterie ricaricabili
4,00 =
Totale OP.01.10.01.09 n 4,00 22,96 € 91,84 €
OP.01.12 IMPIANTI ELETTRICI
OP.01.12.09 Quadri elettrici di cantiere (ASC)
30 |OP.01.12.09.03 * | quadro generale di distribuzione, 4 prese (IP55)
1,00 =
Totale OP.01.12.09.03 n 1,00 402,15 € * 402,15 €
OP.01.12.12 Impianto elettrico di cantiere, completo di dispersore di terra, rete di
collegamento equipotenziale (rete di terra), morsettiera e cavi, esclusi quadri
elettrici, misurato per mq di area cantiere. Sono compresi il progetto e le
certificazioni a norma di legge
31 |OP.01.12.12.01 *| fino a 1000 mq per il primo mese
1,00 x (15,00 x 7,00) =
Totale OP.01.12.12.01 m?2 105,00 9,28€* 974,40 €
32 |OP.01.12.12.02 | fino a 1000 mq per ogni mese successivo
1,00 x (15,00 x 7,00) =
Totale OP.01.12.12.02 m2 105,00 0,33 € 34,65 €
OP.01.16 PONTEGGI
OP.01.16.03 Ponteggio con impalcati realizzati in pannelli metallici e struttura in cavalletti
metallici prefabbricati, con elementi di controventatura sia in pianta che sui lati,
posti a un interasse di 2 m, basette per la ripartizione del carico a terra, con
relativo sottoponte, parapetti di 100 cm di altezza, misurato in proiezione di
facciata
33 |OP.01.16.03.01 * | per il primo mese
2,00 x (28,00 x 4,00) =
Totale OP.01.16.03.01 m?2 224,00 1582 €* 3.543,68 €
34 |OP.01.16.03.02 | per ogni mese successivo
2,00 x (28,00 x 4,00) =
Totale OP.01.16.03.02 m2 224,00 2,48 € 555,52 €
OP.01.25 SCALE A MANO
OP.01.25.01 Scala dritta a pioli, montanti prefabbricati in profilati in lega di alluminio, costo di
acquisto
35 |OP.01.25.01.02 | per altezze finoa3 m
2,00 =
Totale OP.01.25.01.02 n 2,00 50,58 € 101,16 €
Totale OP - OPERE PROVVISIONALI 7.941,48 €
AP.01 ALTRE PRESTAZIONI
AP.01.01 SORVEGLIANZA SANITARIA
AP.01.01.01 Accertamenti sanitari dei lavoratori, secondo le tariffe professionali minime
vigenti, per ogni lavoratore
1 |AP.01.01.01.01 di base
4,00 =
Totale AP.01.01.01.01 n 4,00 37,42 € 149,68 €
Totale AP - ALTRE PRESTAZIONI 149,68 €
AS.01 DPI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA
AS.01.01 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
AS.01.01.03 Luce di segnalazione a batteria per esterni colore giallo, rosso o bianco, a luce
lampeggiante o fissa
2 |AS.01.01.03.01 | per il primo mese
4,00 =
Totale AS.01.01.03.01 n 4,00 12,80 € 51,20 €
3 |AS.01.01.03.02 | per ogni mese successivo

(*) Prezzo modificato rispetto all'archivio di progetto
(°) Nuova voce ad integrazione archivio base
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COMMITTENTE: VILLASERVICE S.p.a.

PROGETTO: IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
. . . . s prezzo .
n. codice descrizione espressione numerica | um quantita unitario importo
4,00 =
Totale AS.01.01.03.02 n 4,00 9,60 € 38,40 €
AS.01.04 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
AS.01.04.01 Dispositivo di protezione della testa, elmetto in polietilene ad alta densita, fascia
antisudore
4 |AS.01.04.01.01 | bardatura regolabile, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere
6,00 =
Totale AS.01.04.01.01 n 6,00 753€ 45,18 €
AS.01.04.09 Dispositivo di protezione delle vie respiratorie, mascherine monouso
5 |AS.01.04.09.01 | per polveri a grana medio-fine
6,00 =
Totale AS.01.04.09.01 n 6,00 1,16 € 6,96 €
AS.01.04.19 Dispositivo di protezione delle mani, guanti da lavoro contro rischi meccanici
6 |AS.01.04.19.02 | antitaglio in cotone con palmo puntinato in PVC
6,00 =
Totale AS.01.04.19.02 n 6,00 32,05€ 192,30 €
AS.01.04.21 Dispositivo di protezione delle mani, guanti dielettrici in lattice per lavori su
impianti sotto tensione, lunghezza 360 mm
7 |AS.01.04.21.01 | con tensione massima d'utilizzo 600 V
3,00 =
Totale AS.01.04.21.01 n 3,00 20,52 € 61,56 €
AS.01.04.22 Dispositivo di protezione dei piedi, scarpa antistatica con tomaia impermeabile in
pelle naturale foderata, suola antiolio e antiacido in poliuretano bidensita, puntale
d’acciaio, assorbimento d’energia nel tallone e lamina antiforo
8 |AS.01.04.22.01 | bassa, con dispositivo di sfilamento rapido
6,00 =
Totale AS.01.04.22.01 n 6,00 64,51 € 387,06 €
AS.01.04.26 Indumenti ad alta visibilita, colori giallo o arancio con bande fluorescenti
9 |AS.01.04.26.06 | gilet non imbottito in cotone e poliestere
2,00 =
Totale AS.01.04.26.06 n 2,00 16,53 € 33,06 €
AS.01.05 EQUIPAGGIAMENTO DI PRONTO SOCCORSO
AS.01.05.01 Equipaggiamento di pronto soccorso completo di tutte le attrezzature mediche e
dei medicinali richiesti dalla normativa vigente
10 |AS.01.05.01.01 | pacchetto di medicazione contenuto in valigetta in ABS dotata di supporto per
attacco a parete e tenuta ermetica in neoprene, dimensioni esterne 23 x 23 x 12,
5 cm: costo di acquisto
1,00 =
Totale AS.01.05.01.01 n 1,00 81,90 € 81,90 €
AS.01.06 MEZZ| ANTINCENDIO
AS.01.06.01 Estintore a polvere portatile, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla,
manometro e indicatore di utilizzo, montato a parete con apposita staffa e dotato
di cartello segnalatore
11 |AS.01.06.01.04 | con carica nominale da 6 kg, per ogni mese di utilizzo
2,00 =
Totale AS.01.06.01.04 n 2,00 4,15 € 8,30 €
AS.01.08 SEGNALETICA E CARTELLONISTICA DI SICUREZZA
AS.01.08.01 Segnali di pericolo su supporto triangolare in alluminio e pellicola adesiva
rifrangente
12 |AS.01.08.01.03 | distanza di lettura 10 m
3,00 =
Totale AS.01.08.01.03 n 3,00 4,43 € 13,29€

AS.01.08.03

Segnali di divieto su supporto quadrato in alluminio e pellicola adesiva rifrangente

(*) Prezzo modificato rispetto all'archivio di progetto
(°) Nuova voce ad integrazione archivio base
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COMMITTENTE: VILLASERVICE S.p.a.

PROGETTO: IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
. . . . N prezzo .
n. codice descrizione espressione numerica | um quantita unitario importo
13 |AS.01.08.03.03 | distanza di lettura 10 m
3,00 =
Totale AS.01.08.03.03 n 3,00 5,22 € 15,66 €
AS.01.08.04 Segnali d’obbligo su supporto quadrato in alluminio e pellicola adesiva rifrangente,
14 |AS.01.08.04.03 | distanza di lettura 10 m
3,00 =
Totale AS.01.08.04.03 n 3,00 4,72 € 14,16 €
AS.01.08.10 Presegnali di cantieri mobili in lamiera di acciaio sp. 10/10 e pellicola ad alta
rifrangenza, composti da tre cartelli (segnale lavori, segnale corsie disponibili e
pannello indicante la distanza del cantiere) e luci lampeggianti. Costo di utilizzo
mensile
15 |AS.01.08.10.01 | dimensioni 90 x 250 cm
2,00 =
Totale AS.01.08.10.01 n 2,00 43,38 € 86,76 €
AS.01.08.16 Palo tubolare diametro 48 mm, con sistema antirotazione per sostegno di
segnaletica di sicurezza, in acciaio zincato
16 |AS.01.08.16.02 |altezza2,2m
4,00 =
Totale AS.01.08.16.02 n 4,00 36,58 € 146,32 €
AS.01.08.18 Sostegni per segnaletica di cantieri civili e stradali
17 |AS.01.08.18.01 | base mobile zincata per innesto palo
4,00 =
Totale AS.01.08.18.01 n 4,00 34,60 € 138,40 €
18 |AS.01.08.18.08 | sacchi di appesantimento in PVC antistrappo
4,00 =
Totale AS.01.08.18.08 n 4,00 6,38 € 2552 €
Totale AS - DPI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA 1.346,03 €
TOTALE GENERALE 9.437,19€

(*) Prezzo modificato rispetto all'archivio di progetto
(°) Nuova voce ad integrazione archivio base
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